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PREAMBULO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo torna
publico aos interessados, de acordo com a Resolugcdo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011, que
convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta selecdo, cuja modalidade
é COLETA DE PRECOS, Tipo: Técnica e Preco objetivando atender o Comité da Bacia Hidrografica do
Rio Séo Francisco - CBHSF, conforme descrito no Termo de Referéncia (Anexo ).

Os interessados poderdo obter maiores informacdes sobre a contratacdo e as condicbes de participacdo
através do endereco eletrdnico da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 16/01/2014 até
17/02/2014, e pelo email: licitacao@agbpeixevivo.org.br.

As propostas deverdo ser entregues até o dia 17/02/2014, as 14:00 horas, e a abertura das mesmas
ocorrerd no dia 17/02/2014 as 14:30 horas, no Escritério Regional da AGB Peixe Vivo, situado na Rua
Aurora, n® 227, bairro Santa Luzia, em Penedo — AL, e a abertura das mesmas ocorrerdo no dia
17/02/2014, as 14:30 horas, no mesmo endereco.

1-OBJETO

1.1 - A presente Selegdo tem como objeto é a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EI:ABORA(;AO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENNTO BASICO PARA A REGIAO DO BAIXO
SAO FRANCISCO, NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO” (Anexo ).

2 - DISPOSICOES SOBRE A SELECAO

2.1 - Poderao participar desta selecdo todos os interessados que atenderem a suas exigéncias, inclusive
guanto a documentacao constante deste Ato Convocatorio e seus Anexos, sendo vedada a participacdo
de pessoas juridicas cuja atividade ndo seja compativel com o objeto desta selecao.

2.2 - E vedada a participacdo de empresa cujo dirigente participe, como acionista, de outra empresa, do
mesmo ramo, também concorrente nesta selecao.

2.3 - E vedada a participacdo de interessadas que se enquadrem em uma das situacdes a seguir
descritas:

a) Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituig&o;

b) Estejam cumprindo penalidade de suspenséo temporaria imposta pela Administracéo;

c) Tenham sido declaradas inidéneas em qualquer esfera de Governo;

d) Concordatarias ou em processo de intervencdo, liquidacdo, faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucgéo;

e) Tenha em seu quadro permanente ou de prestadores de servigcos eventuais, profissionais que
sejam membros dos Comités para os quais a AGB Peixe Vivo exerce funcdo de Secretaria Executiva ou
parentes de qualquer funcionario da AGB Peixe Vivo (Orgéos da Administracdo, Diretoria Executiva,
Assembleia Geral, Conselho de Administracéo e Conselho Fiscal).

2.4 - E vedada a contratacdo de empresas cujo dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto estejam incluidos nas condig6es de conjuge, companheiro
(a), parentes, até o terceiro grau, de funcionarios da AGB Peixe Vivo.

2.5 - E vedada a cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do objeto desta selecéo, sem expressa
anuéncia da AGB Peixe Vivo.

2.6 - O guantitativo do contrato pode ser alterado unilateralmente pela AGB Peixe Vivo em até 25%
(vinte e cinco por cento) para mais ou para menos.

2.7 - O Concorrente deve arcar com todos os custos decorrentes da elaboracéo e apresentacéo de suas
propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizagéo pela realizacao de tais atos.
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3 - ENTREGA E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

3.1 - Os documentos e as propostas de cada proponente serdo entregues em 03 (trés) envelopes
lacrados, “17; “2” e “3”, pessoalmente, pelo seu representante ou enviado pelos correios com data de
chegada ao endereco da AGB Peixe Vivo até o dia 17/02/2014, as 14:00 horas, com a indicacdo do
Ato Convocatorio, endereco completo; telefone; e-mail; e, responsavel para contato.

3.1.1 - O envelope “1” conterd a documentacédo de Habilitacao.

3.1.2 - O envelope “2” contera a Proposta Técnica.

3.1.3 - O envelope “3” contera a Proposta de Preco.

3.1.4 - Os envelopes protocolizados sem a indicagdo do Ato Convocatério, endereco completo; telefone;
e-mail; e, responsavel para contato ndo serdo abertos pela Comisséo de Selecdo e Julgamento da AGB
Peixe Vivo e serdo devolvidos a empresa proponente.

3.1.5 - Ap6s a entrega dos envelopes, a Comisséo de Julgamento ndo aceitara, em nenhuma hipotese, a
substituicdo ou anexacédo de qualquer novo documento por parte dos Proponentes.

4 - DA COMISSAO DE JULGAMENTO

4.1 - A Comisséo de Julgamento sera formada por 03 (trés) funcionérios da AGB Peixe Vivo, designados
pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo.

4.2 - A AGB Peixe Vivo podera convidar outros representantes de outras entidades para integrar a
Comisséo de Julgamento.

4.3 - Cabera a Comissdo de Julgamento receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos a este Ato Convocatorio.

4.4 - A Comissdo de Julgamento podera ser assessorada técnica e juridicamente, cabendo aos
assessores emitir pareceres técnicos especificos a sua area de competéncia.

5 - DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Qualquer manifestacao em relacdo ao presente Ato Convocatorio fica condicionada a apresentacao
de documento de identificacéo, instrumento publico ou particular de procuracdo, com firma reconhecida
em Cartério competente ou cépia do contrato social (também devidamente autenticado por Cartério
competente) em se tratando de sécio, dirigente ou proprietario da empresa; e Carta de Credenciamento
constante do (Anexo Il) deste Ato Convocatério.

5.1.1 - A Carta de Credenciamento e demais documentos previstos no subitem 5.1 devera ser
apresentado ao Presidente da Comissao de Julgamento para credenciamento, no momento da abertura
do Ato Convocatorio, devendo 0 mesmo prever a outorga de poderes ao representante legal para
praticar todos os atos pertinentes a selecéo de fornecedores, em nome da pessoa juridica proponente.

5.2 - A ndo apresentagdo ou incorre¢do dos documentos de que trata o subitem 5.1 impedira o
representante da pessoa juridica de se manifestar e responder por ela e, neste caso, a sua participacéo
serd aceita simplesmente na condi¢édo de ouvinte.

5.3 - As manifestacdes de cada pessoa juridica em todos os procedimentos se dardo através de
somente 01 (um) representante. Outros representantes, porventura presentes, se manifestardo através
deste, previamente credenciado pelo Presidente da Comisséo de Julgamento.

6 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA

6.1 - A abertura da presente Selecdo dar-se-a no dia, hora e local indicado no preambulo do presente
Ato Convocat6rio, e os trabalhos obedecerdo a ordem dos procedimentos que se segue:

6.1.1 - Inicialmente sera realizado o credenciamento dos representantes das Proponentes, através do
documento indicado no (Anexo IlI) e seguintes deste Ato Convocatério, e ainda,
mediante apresentacdo do respectivo documento pessoal de identificagéo.

6.1.2 - A Comissédo de Selecdo e Julgamento e todos 0s representantes presentes,
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legais ou credenciados, das proponentes, rubricardo os Envelopes, procedendo-se,
em seguida, a abertura do Envelope “1”.

6.1.3 - Os envelopes contendo a Proposta Técnica (Envelope n° 02) e Proposta de Preco (Envelope n°
03) serdo mantidos fechados e rubricados pelos representantes das proponentes presentes e pelos
membros da Comisséo de Selecdo e Julgamento da AGB Peixe Vivo, até o inicio da segunda e terceira
fases.

6.2 - Primeira Fase: Esta fase compreende a andlise da “HABILITAGAO” de todas as Proponentes que
serda realizada no mesmo dia e local da sesséo publica e demais disposi¢cdes do Ato Convocatério.

6.2.1 - Os documentos constantes do Envelope “1” serdo, igualmente, rubricados pela Comisséo de
Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.2.2 - Se todos os interessados forem inabilitados, a Comisséo de Selecdo e Julgamento podera fixar o
prazo de 03 (trés dias) Uteis para apresentacdo de nova documentacéo de habilitacdo, livre das causas
da inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados
por todos os representantes presentes das proponentes.

6.2.3 — Se um ou mais interessados forem habilitados, a Comisséo de Selecdo e Julgamento da AGB
Peixe Vivo devera verificar a intencdo de recorrer da proponente e iniciar a segunda fase somente
ap0ls exauridos os prazos recursais.

6.2.4 — Se todos os interessados forem habilitados, a Comissdo de Sele¢do e Julgamento da AGB
Peixe Vivo ira iniciar a segunda fase, com a Abertura dos envelopes n® 2 — Proposta Técnica.

6.3 - Sequnda Fase: Esta fase compreende a abertura dos envelopes contendo a “PROPOSTA
TECNICA”, que podera ocorrer no mesmo dia e local da Sess&o Publica de Abertura dos Envelopes
referentes & Habilitagdo ou em data a ser marcada pela referida Comissao.

6.3.1 - Os documentos constantes do Envelope “2” ser&o, igualmente, rubricados pela Comissdo de
Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.3.2 - A Comissao de Sele¢do e Julgamento da AGB Peixe Vivo podera, a seu critério solicitar o auxilio
de técnicos/funcionérios da AGB Peixe Vivo para avaliar as Propostas Técnicas apresentadas, sendo
entdo marcada nova data para a divulgacdo das Notas atribuidas e para abertura das Propostas de
Preco.

6.3.3 - Se todos os interessados forem inabilitados, a AGB Peixe Vivo podera fixar o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para apresentagdo de nova Proposta Técnica, escoimada das causas da inabilitagéo,
permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados por todos os
representantes presentes das proponentes.

6.4 — Terceira Fase: Esta fase compreende a analise dos valores apresentados no envelope n°® 03
“PROPOSTA DE PRECO” de todas as proponentes habilitadas e que e que obtiverem pontuagao
superior a 60 (sessenta) pontos na Proposta Técnica.

6.4.1 - Os documentos constantes do Envelope “3” serdo, igualmente, rubricados pela Comisséo de
Selecdo e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.4.2 - A Comissao podera, em qualquer fase deste Ato Convocatério, sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, dos documentos, e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

6.4.3 - As sessdes publicas serdo lavradas em Ata que serdo assinadas pelos membros da Comissao e
pelos representantes presentes, legais ou credenciados, das Proponentes, nas quais se consignarao
eventuais reclamacdes ou ressalvas feitas pelas mesmas.

6.4.4 — A Comissao de Selecdo e Julgamento da AGB Peixe Vivo podera, a seu critério
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solicitar o auxilio de técnicos/funcionarios da AGB Peixe Vivo para avaliar as T
Propostas de Preco apresentadas, sendo entdo marcada nova data para a divulgacdo do Resultado.

6.5 - Ao término de cada sessdo a Comisséo de Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo divulgara o
resultado através da sua pagina na internet.

7 - DA HABILITACAO

7.1 — O envelope contendo os documentos de habilitacdo deve ser entregue em envelope lacrado com a
indicacao externa:
ENVELOPE N°. 01
(IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 001/2014
HABILITACAO
ENDERECO COMPLETO; TELEFONE; E-MAIL; E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

7.2 - A habilitacdo far-se-4 com a verificagdo de que o concorrente atende as exigéncias do Ato
Convocatorio quanto a apresentacdo dos Anexos lll (Prote¢cdo ao menor), Anexo IV (Declara¢do de
Disponibilidade), habilitagéo juridica, qualifica¢éo técnica e qualificacdo econdmico-financeira e fiscal.

7.2.1 - O envelope n° 01, com titulo Habilitacdo, devera conter, sob pena de inabilitacdo, em sua Unica
via, e em plena validade, os documentos relacionados neste item e em seus subitens.

7.2.2 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo Publica, ou
publicacdo em érgédo da imprensa oficial.

7.2.3 — Os documentos deverdo apresentar o nome da proponente com o nimero do CNPJ;

7.3 - Os documentos exigidos no envelope N° 02 poderdo estar agrupados separadamente:
Declaragéo “Prote¢cdo ao menor”

Habilitagcéo juridica

Qualificacdo econbmica-financeira

Regularidade fiscal

Qualificacéo técnica / Declaracao de Disponibilidade

7.4 - Protecdo ao menor

7.4.1 - Para se habilitar, o concorrente deve declarar, sob as penas da lei que ndo tem em seu quadro
de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, podendo ser utilizado o modelo (Anexo lI).

7.5 - Habilitacdo juridica

7.5.1 - O concorrente deve demonstrar sua habilitacdo juridica:
a) cédula de identidade do responsavel legal do concorrente;
b) registro comercial, no caso de empresa individual, ou; requerimento de empresario individual
(REMP), no caso de empresario individual, ou,

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado de documentos de eleigdo
de seus administradores, ou;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de associacbes civis, acompanhada de indicacdo do(s)
representante(s) legal(is) em exercicio, ou;

e) decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.5.2 - Os documentos mencionados no subitem anterior deverdo acompanhar todas as
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alteracdes ou da consolidacao respectiva.

7.5.3 - O estatuto ou contrato social em vigor deve ser de natureza pertinente e compativel com o
objeto deste Ato Convocat6rio, sob pena de inabilitacdo da empresa.

7.6 - Qualificag&o econdmico-financeira

7.6.1 - A qualificacdo econbmico-financeira consiste em:
a) balanco patrimonial e demonstrag8es contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta:
a.1l) Sao considerados exigiveis na forma da lei o balanco patrimonial e as demonstracées contabeis,
assim apresentados:
a.1l.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anbnima): os balancos
publicados no Diério Oficial ou em jornal de grande circulagdo, bem como a fotocOpia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor.
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: a
fotocopia do livro Diario (inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em
outro oOrgdo equivalente) ou fotocOpia do Balango e das Demonstragbes Contabeis,
devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
fornecedor;
a.1.2.1) No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, o
balango patrimonial poderé ser substituido pela Declaracdo de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica do ultimo Exercicio;
a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso deverd apresentar fotocopia do Balan¢o de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio.
a.1.4) O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis poderdo ser atualizados quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando
como base a variag&o, ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade
Interna - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indice que o
venha substituir, sendo vedada a substituicdo dos referidos documentos por balancetes ou
balangos provisdrios.

b) - Demonstrativo dos Indices Econémico Financeiro a seguir mencionados, devidamente
extraidos do balanco referido no item acima:
indice de Liquidez Corrente, maior ou igual a 1,4:
ILC=AC/PC
e
indice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,7:
EG= (PC + ELP) / AT
Onde:
ILC = indice de Liquidez Corrente
AC= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante
GE = Grau de Endividamento
AT= Ativo Total
ELP= Exigivel em Longo Prazo
b.1) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
anexados ao balanco e assinados pelo representante legal do Proponente e pelo
contador, constando o n° de registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

¢) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

7.7 - Regularidade fiscal

7.7.1 — A regularidade fiscal consiste em:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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8 peixe

b) prova de inscricAo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se T
houver, relativo a sede do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do concorrente;
d) prova de regularidade relativa a Previdéncia Social INSS;

e) Prova de regularidade relativa a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

f) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (a certiddo devera ser nacional, com validade
de 180 dias e devera constar a situagdo da pessoa juridica pesquisada em relagdo a todos os seus
estabelecimentos, agéncias ou filiais).

7.7.2 - Se todos os interessados forem inabilitados, a entidade delegataria podera fixar o prazo de 03
(trés) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo de habilitacdo, escoimada das causas da
inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados por
todos os representantes presentes das proponentes.

7.8 - Qualificacdo técnica
7.8.1 - A qualificacéo técnica consiste em:

a) comprovar registro ou inscricdo na entidade profissional competente;

b) apresentar declaragdo de disponibilidade de instalagcfes, equipamentos, material e pessoal técnico,
adequados para a realizacdo do objeto da selecdo, assinada pelo representante legal, da empresa,
conforme (Anexo V).

8 — PROPOSTA TECNICA

8.1 - Ndo havendo manifestac@o na sessao publica de interesse em recorrer da decisdo que habilitar ou
inabilitar concorrentes, sera promovida a abertura dos envelopes “2”, contendo a “PROPOSTA
TECNICA”, distinto dos envelopes com a habilitagdo que deve conter a indicagcéo externa:

ENVELOPE N°. 02 (IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 001/2014
PROPOSTA TECNICA
ENDERECO COMPLETO; TELEFONE; E-MAIL; E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

8.2 - O Julgamento da Proposta Técnica do participante serd processada com base na avaliagdo da
experiéncia da empresa, da metodologia de trabalho a ser apresentada para execuc¢do dos Produtos
solicitados no Termo de Referéncia (Anexo 1), e na avaliacdo dos documentos comprobatorios da
formacao e experiéncia profissional dos membros da equipe-chave, de acordo com tabela a seguir:

CRITERIOS DE AVALIACAO E PONTUACAO Pontos
Méximos
i Adequacéo da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referéncia, 10

a ser apresentada em no méximo 30 (trinta) paginas.
Formulério 1 - Adequacao da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo
de Referéncia

ii Qualificacdo da Equipe Chave 90
Formulério 2 - Composicdo da Equipe e Atribuicdo de Tarefas
Formulério 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

Formuléario 4 — Atestados de capacidade técnica e/ou declaragéo e/ou
instrumento
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1 Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo Maximo:
h& 10 (dez) anos em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou 20
Administracdo ou areas afins. pontos

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaragéo e/ou instrumento em Coordenacao de
Planos e/ou Projetos e/ou cargos de Geréncia na area de
Saneamento Basico.

- 04(quatro) pontos para cada atestado técnico e/ou declaracédo
e/ou instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.

1 Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia | Maximo:
ou Arquitetura e Urbanismo. 20
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade pontos

técnica e/ou declaracdo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos de
abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario.

- 04(quatro) pontos para cada atestado técnico e/ou declaracdo
e/ou instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.

1 Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia | Maximo:
ou Arquitetura e Urbanismo, e comprovada. 10
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade pontos

técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracéo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos relativos
a coleta e manejo e disposicéo dos residuos sélidos urbanos.
- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragéo e/ou
instrumento equivalente - méximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

1 Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia | Maximo:
ou Arquitetura e Urbanismo, e comprovada 10
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade pontos

técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos de
drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragéo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

1 Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia | Maximo:
ou Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou Administracéo. 10
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade pontos

técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo de Planos Diretores e/ou Setoriais com a
participacdo da comunidade.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragéo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.
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1 Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Direito Maximo:
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade 10
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente na area, pontos

tendo participado da elaboracéo de trabalhos tais como: Plano de
Saneamento Basico, Planos Diretores Municipais e Legislacéo
Urbana.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

1 Profissional de nivel superior Maximo:
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade 05
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em trabalhos | pontos
de processo participativo de gestdo urbana.

- 01(um) ponto para cada atestado técnico e/ou declaracéo e/ou
instrumento equivalente - méximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 05 (cinco) pontos.

1 Profissional de nivel superior Maximo:
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade 05
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em pontos

geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite,
fotografias aéreas e desenhos cartograficos e aplicativos CAD.
- 01(um) ponto para cada atestado técnico e/ou declaracéo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 05 (cinco) pontos.

TOTAL 100

8.3 - Serdo classificadas somente as propostas técnicas que obtiverem pontuagdo superior a 60
(sessenta) pontos e consideradas aptas para abertura das respectivas propostas de preco.

8.3.1 — O proponente devera anexar junto a Proposta Técnica todos os comprovantes de escolaridade,
Declara¢gbes e ou documentos permitidos pela legislacdo vigente, para fins de pontuacdo da Equipe
Chave.

8.4 — A pontuacgéo da Equipe Chave se dara pelos Atestados apresentados.

8.5 -Critérios de julgamento

8.5.1 — O julgamento das propostas técnicas seréo realizados em conformidade com o tipo TECNICA E
PRECO, e sera vencedor o participante que alcancar a MAIOR PONTUACAO = MP (IT + IP), levando-se
em conta os pesos 0,6 e 0,4 fixados, respectivamente, para a técnica e para o preco, de acordo com a
seguinte férmula:

MP =[(IT x 0,6) + (IP x 0,4)]
Onde:

IT (indice técnico) = PONTUACAO TECNICA MEDIA (média aritmética das notas atribuidas pelos
membros da Comisséo de Julgamento), obtida pelo participante;

IP (indice de preco) = VALOR DA PROPOSTA DE MENOR PRECO dividido pelo VALOR DA
PROPOSTA do participante em avaliagdo, levando-se em consideracdo até duas casas decimais, sendo
o resultado do quociente multiplicado por 100, e desta maneira, a pontuacdo da proposta de menor
preco sera igual a 100,00 (cem virgula zero zero);

8.5.1.1 - As Propostas Técnicas serdo julgadas, quanto ao seu conteddo, e obterdo
Notas (que deverao variar de 0 a 100) atribuidas pelos componentes da Comissao de
Julgamento.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 001/2014 11 ‘ }

8.5.1.2 - Sera adotado, para efeito de avaliacdo técnica, o FATOR
MULTIPLICADOR IGUAL A 0,6 (zero virgula seis).

8.6 - As Propostas Técnicas serdo avaliadas pela Comissédo de Selegdo e Julgamento da AGB Peixe
Vivo, e as notas serdo langadas na PLANILHA DE CALCULO DA PONTUAGCAO TECNICA, para fins
da apuracdo do INDICE TECNICO (IT) de cada participante. A nota técnica de cada participante sera
igual a média aritmética das notas atribuidas pelos membros da Comissao de Julgamento.

9 - DA PROPOSTA DE PRECO

9.1 - O envelope contendo a proposta de preco deve ser entregue em envelope lacrado com a indicacao
externa envelope “3” - “PROPOSTA DE PREGO”, distinto dos envelopes 1 e 2, que devera conter a
documentacéo relativa & proposta de preco.

ENVELOPE N°. 03 (IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 001/2014
PROPOSTA DE PRECO
ENDERECO COMPLETO:; TELEFONE; E-MAIL:; E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

9.2 - Ato continuo proceder-se-4 a abertura dos Envelopes “3”, PROPOSTA DE PRECO, cuja
documentacao serd rubricada pela Comisséo de Sele¢éo e Julgamento e pelos participantes.

9.2.1 - As Propostas de Precgo serdo julgadas quanto ao seu contetdo, apurando-se o INDICE DE
PRECO (IP) de cada participante.

9.2.2 - Serd adotado, para efeito de avaliagdo da proposta de preco, o FATOR MULTIPLICADOR
IGUAL A 0,4 (zero virgula quatro).

9.23 - A Comissdo de Julgamento declarara o resultado final da classificacdo dos participantes
habilitados, levando em conta a MAIOR PONTUACAO (MP) de cada participante.

9.3 - Serdo desclassificadas as propostas técnicas ou de precos:

a) que ndo atendam as exigéncias deste Ato Convocatério;

b) que apresentarem Proposta de Preco com valor global ou com pre¢os manifestamente inexequiveis,
assim considerados inclusive a Proposta com pregos simbdlicos ou irrisérios que se revelem
incompativeis com os custos dos insumos e encargos pertinentes;

C) que apresentarem Proposta de Preco com valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao do
estimado e descrito no Termo de Referéncia.

9.4 - Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixard a Comissao prazo ndo
inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o proponente comprove a viabilidade de seus precos,
solicitando-lhe a composicdo dos precos.

9.5 - Antecedendo a contratacdo poderd ser realizado reexame da documentacdo apresentada pela
proponente vencedora quando da sua habilitacéo, para fins de verificacdo da sua atualizagéo.

9.6 - As propostas deverdo ser apresentadas, conforme (Anexo VI), devidamente rubricadas em todas
as suas folhas e assinadas por um titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas.

9.6.1 - O numero deste Ato Convocatério e 0s seguintes dados da Proponente: a razdo social,
CNPJ/MF, endereco completo, telefone e-mail.

9.6.2 - O CNPJ da proposta devera ser o mesmo indicado nos documentos da habilitagéo.

6.2.3 - O numero do CNPJ devera constar da nota fiscal, para fins de emissédo do documento contabil
de liguidacao, caso a Proponente seja matriz e o faturamento seja efetuado pela filial, ou vice -versa.

9.2.4 - Para fins de emissao do documento contabil de liquidacdo, caso a Proponente
seja matriz e o faturamento seja efetuado pela filial, ou vice-versa, € necessario que
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indiqgue em sua proposta o nimero do CNPJ que constara da nota fiscal.

9.2.5 - Conter valor global e mensal, expressos em moeda corrente nacional (R$), de acordo com os
precos praticados no mercado.

9.2.5.1 - O valor devera ser expresso em algarismos e por extenso.

9.2.6 - O Valor Global estimado para a execuc¢do dos servicos corresponde a R$ 1.690.552,68 (um
milhdo, seiscentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), para
0 prazo de 12 (doze) meses, sendo 10(dez) meses para execucao dos servicos.

9.2.6.1 - A prestacdo de servicos a serem executados de forma continua, que poderdo ter a sua
duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obtencao de pregos e condigdes
mais vantajosas, limitada a 60 (sessenta) meses.

9.2.7 - Em caso de divergéncia entre os valores parciais e global, prevaleceri o valor da somatéria das
parciais e no caso de divergéncia entre os valores expressos por extenso e por algarismo, prevalecera o
indicado por extenso. Em ambos o0s casos, para que sejam feitas as devidas corre¢des necessérias, nao
podera haver dividas sobre o preco proposto, devendo a Comissao de Julgamento da AGB Peixe Vivo
agir sempre com o bom senso.

9.2.8 - O valor expresso no item 9.2.6 representa o valor maximo que a AGB Peixe Vivo podera pagar ao
vencedor desta Sele¢éo de Fornecedores.

9.2.9 — A proposta devera ter prazo de validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
realizacdo deste Ato Convocatorio.

9.2.10 - Caso o referido prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta, sera considerado o
prazo de validade de 90 (noventa) dias para efeito de julgamento.

9.2.11 - Deverdo estar incluidos no prego global todos os impostos, despesas com méao de obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas
que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do dos servigos objeto deste Ato Convocatorio.

9.3 - O proponente devera apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de valores ou qualquer
outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.4 - Se por motivo de forca maior a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, e caso persista o interesse da AGB Peixe Vivo, podera ser solicitado a proponente expressa
manifestagdo de concordancia com a prorrogac¢éo da validade da sua proposta por igual prazo.

9.5 - DA QUALIFICACAO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, PARA
FRUICAO DOS BENEFICIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 123/06.

9.5.1 — Microempresa é 0 empresario, a pessoa juridica ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-
calendério, receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

9.5.2 — Empresa de pequeno porte é o empresario, a pessoa juridica ou a ela equiparada, que aufira, em
cada ano-calendario, receita bruta superior a R$360.000,00 (duzentos e quarenta mil) e igual ou inferior
a R$3.600.000,00 (dois milhdes e quatrocentos mil reais).

9.5.3 — As microempresas e empresas de pequeno porte que estejam em condicBes de usufruir os
beneficios previstos no art. 42 e seguintes da Lei Complementar 123/2006, deverdao se declarar na
ocasiao do langamento da proposta que se enquadram como microempresa/empresa de pequeno porte,
nos termos dos incisos | e Il do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.5.4 - N&o fardo jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no art. 44 e seguinte da Lei
Complementar 123/2006, a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

1) de cujo capital participe outra pessoa juridica;

II) que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no pais, de pessoa juridica com
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sede no exterior;
Ill) de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario, ou seja, socia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do artigo 3° da LC 123/06;

IV) cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso Il do caput do artigo 3° da Lei Complementar 123/06;

V) cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do

caput do art. 3° da LC 123/06;

VI) constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII) que participe do capital de outra pessoa juridica;

VIII) que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

IX) resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

X) — constituida sob a forma de sociedade por acdes.

10 - DOS RECURSOS

10.1 — Anunciado o resultado do julgamento do certame, qualquer concorrente poderd manifestar
imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, com o devido registro em Ata da sintese das razdes
do recurso, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresenta-las detalhada e
formalmente, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazées em igual
namero de dias, que comecardo a correr do término do prazo da recorrente, ficando desde entdo
assegurada vista aos autos.

10.2 - O recurso deverd ser dirigido ao Presidente da Comisséo de Sele¢éo e Julgamento da AGB Peixe
Vivo e entregue o original no Protocolo Geral na Rua Carijés, n°® 166 — 5° Centro, Belo Horizonte / MG,
dentro do prazo estipulado.

10.2.1 - A divulgacéo dos Recursos e Contrarrazdes ocorrerdo no site da AGB Peixe Vivo.

10.3. - Cabera a Comissdo reconsiderar sua decisdo em 03 (trés) dias Uteis ou, nesse periodo,
encaminhar o recurso a autoridade superior, para apreciacao e decisdo, no mesmo prazo.

10.3.1 - O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.4 - Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Dirigente da Entidade
Equiparada, adjudicara o objeto a concorrente vencedora e homologara o procedimento para determinar
a contratacao.

10.5 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da(s) concorrente(s) quando do andncio da
vencedora do certame, para o devido registro da sintese das razées em Ata, importara a decadéncia do
direito de interposigdo e a adjudicagdo do objeto a vencedora.

10.6 - Os recursos serdo recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, o dirigente
da Entidade Equiparada, ou por delegagédo do dirigente responsavel, entender conveniente a suspensao
dos efeitos da deciséo recorrida, podendo, inclusive, cancelar o Processo Seletivo.

10.7 - N&o sera conhecido o recurso cuja peticdo tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita
por representante que nao esteja habilitado para responder pela proponente, ou, ainda, ndo seja
apresentado pessoalmente na sede da AGB Peixe Vivo.

10.8 - Decorrido o prazo recursal ou desde que julgados os recursos porventura
interpostos, o resultado do julgamento serd proclamado pela Comissao de Julgamento
e o0 seu objeto homologado pela Diretoria Geral da AGB Peixe Vivo.
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11 — ADJUDICACAO

11.1 - Apods o julgamento das propostas, se todas as Concorrentes concordarem com o resultado e
manifestarem expressamente que néo vao interpor qualquer tipo de recurso, a Diretoria Geral da AGB
Peixe Vivo adjudicard o objeto desta Selecdo a concorrente vencedora, desde que observadas as
disposicdes contidas neste Ato Convocatorio. Ndo havendo manifestacéo expressa dos participantes,

sera obedecido o prazo legal previsto para recursos.

12 - HOMOLOGACAO

12.1 - Concluidas as fases anteriores, os autos serdo remetidos ao Diretor Geral da AGB Peixe Vivo,
para homologacao desta Selecéo.

12.2 - Homologada a selecdo, a concorrente vencedora sera convocada para assinar o contrato no
prazo méximo de 03 (trés) dias apds a comunicagéo.

12.3 - Em caso de o vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, aplicar-se-4 o disposto no inciso XV, do Art. 7° RESOLUCAO ANA N° 552, de 08.08.2011 -
DOU 19.08.2011, bem como, ao desistente, as penalidades definidas no Ato Convocatdrio.

13 - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

13.1 - Para disciplinar os respectivos direitos e obrigagbes, as partes firmardo o correspondente
Contrato, conforme minuta constante deste Ato Convocatorio (Anexo VII).

14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

14.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta selecdo serdo
provenientes dos recursos oriundos da cobranca pelo uso da agua na bacia hidrografica do Rio S&o
Francisco, repassados pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA para AGB Peixe Vivo conforme Contrato
de Gestdo N° 14/ANA/2010, celebrado entre a ANA e AGB Peixe Vivo com a interveniéncia do Comité
da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco.

15 - FORMA DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serdo efetuados conforme previsto no Termo de Referéncia e Contrato.

15.2 - No valor deverdo estar inclusos os impostos sobre servicos e 0s encargos fiscais, previdenciarios,
sociais e trabalhistas, que recairem sobre a Contratada, necessérios a execugéo do servico.

15.3 - O pagamento sO sera realizado apds comprovada a realizacdo e a entrega dos servigos
contratados e aprovados acompanhados dos documentos de regularidade para com a Fazenda
Estadual, Fazenda Municipal, Secretaria da Receita Federal, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT, desde que ndo haja outra inadimpléncia contratual.

15.4 - Na Nota Fiscal devera vir destacado a descricdo dos servicos prestados conforme o objeto do
presente Ato, com o0s respectivos valores da Proposta de Preco.

15,5 - Ocorrendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, a mesma serd devolvida ao
fornecedor/contratado para retificagcdo, ficando estabelecido que o pagamento sera efetuado apés a
apresentacéo da nova Nota Fiscal, iniciando-se nova contagem de tempo.

15.6 - E expressamente vedado a contratada, cobranca ou desconto de duplicatas através de rede
bancaria ou de terceiros.

15.7 - Os pagamentos poderdo ser contestados pelo contratante nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obrigacbes assumidas que possam, de alguma forma
prejudicar ao contratante.
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b) Inadimpléncia de obrigac8es da contratada para a AGB Peixe Vivo.
¢) Erros e vicios nas notas fiscais.

d) Se no ato da atestacao, for constatado que a apresentac@o dos servicos esteja em desacordo com a
especificacdo apresentada e aceita.

15.8 - E vedada a antecipaco de pagamentos sem a contra prestacéo de servicos.

15.9 - O contratante poderd deduzir dos pagamentos importancia que, a qualquer titulo, lhe forem
devidas pela contratada em decorréncia de inadimpléncia deste contrato.

16 - PENALIDADES

16.1 - Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as altera¢cbes que lhe foram introduzidas, o
atraso injustificado na execucao do objeto desta Selecéo, sujeitara a Concorrente Vencedora, a multa de
mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta.
16.1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a contratante rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sancdes previstas na legislacéo vigente.

16.2 - Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteracdes que lhe foram introduzidas, pela
inexecucao total ou parcial do objeto da Selecdo a contratante podera, garantida a prévia defesa, aplicar
a Concorrente Vencedora as seguintes sanc¢oes:

16.2.1- adverténcia, que sera aplicada sempre por escrito;

16.2.2 - multas moratéria e/ou indenizatéria de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da Proposta.
16.2.3 - suspensdo temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo;

16.2.4 - declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, no prazo ndo
superior a 05 (cinco) anos.

16.2.5 - A multa moratéria sera aplicada a razdo de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total dos
servigos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servigos.

16.2.6 - A multa indenizatéria podera ser aplicada, apds regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condi¢do do contrato ou do Ato
Convocatorio, e, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar o contrato, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto;

b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total,

c- entrega do material/servicos em desacordo com as especificacdes, alteracbes de qualidade,
quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.

16.2.8 - O valor madximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.

16.2.9 - As sancdes previstas neste Capitulo poderéo ser aplicadas cumulativamente ou néo, de acordo
com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimac&o do ato.

16.2.10 - Resciséo unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizacdo a
contratante por perdas e danos.

16.2.11 - Indenizacao a contratante da diferenca de custo para contratagdo de outro concorrente.

16.2.12 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito.

a- A contratante é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as penalidades
de suspensao temporaria e declaragéo de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula serdo aplicadas nas demais hipoteses de inexecugao total ou
parcial das obrigacfes assumidas.

c- O valor das multas aplicadas deveréa ser recolhido a contratante no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da notificacao, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por ocasido do pagamento, ou
cobrado judicialmente.

16.3 - As multas sujeitam-se a juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderao ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depdsito comprovado perante a contratante.

16.4 - Ao concorrente que apresentar documentacédo falsa sera aplicada a multa de
20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora.
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17 - IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

17.1 — O pedido de Impugnagéo ao Ato Convocatdrio devera ser protocolado até 03(trés) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura das propostas, por qualquer pessoa juridica ou fisica, devendo ser
julgados antes da homologag¢do do processo de selecdo, sem a promocdo de efeito suspensivo
imediato.

17.2 - O pedido de esclarecimento devera ser apresentado, somente por escrito, ao Presidente da
Comisséao de Julgamento, cabendo-lhe prestar os esclarecimentos imediatamente, ou apreciar e decidir
sobre o mérito no prazo de até 03 (trés) dias apos o recebimento.

17.3 - A Comissdo de Julgamento podera acolher o mérito da Impugnagdo, ou se com ela nao
concordar, encaminhar o processo, devidamente instruido, a Diretoria Geral da AGB Peixe Vivo, para
julgamento e deciséo, respeitado o prazo de 03 (trés) dias.

17.4 - Acolhido o mérito da Impugnacéo, as falhas apontadas serdo corrigidas, designando-se nova data
para o recebimento e abertura das propostas e documentagéo.

18 - INSTRUCOES GERAIS

18.1 - Os interessados poderdo obter informacédo e esclarecimento relativo a esta Selecdo serd prestado
pela AGB Peixe Vivo, sediada a Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG,
ou pelos telefones (031) 3207 8500.

18.2 - Havendo duvida sobre a legitimidade de documentos ou exequibilidade de proposta de preco, a
Comisséo de Julgamento podera promover diligéncia especifica.

18.3 - A Comissao de Selecdo e Julgamento, por seu exclusivo critério, poderd a qualquer momento,
com ou sem a interrupcdo da sessdo de julgamento, promover diligéncia, cuja ocorréncia e
fundamentacdo sera registrada em Ata correspondente, destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo de selecdo correspondente a este Ato Convocatério, cujo ndo atendimento
implicara, em qualquer fase, na inabilitagédo do participante.

18.4 - A diligéncia poderd, dentre outras hipéteses, no prazo improrrogavel fixado pela Comissao de
Selecao e Julgamento em até 72 (setenta e duas) horas:
(a) solicitar a exibicao dos respectivos originais para conferéncia com as copias entregues;
(b) objetivar o saneamento de erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos ou sua validade juridica, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo; ou
(c) indagar ao participante sobre a legitimidade ou exequibilidade de sua proposta de prego,
inclusive - se for o caso, a juizo da Comissdo de Sele¢do e Julgamento - solicitando-lhe a
composicao discriminada do mesmao.

18.5 - E vedada, na fase de diligéncia, a solicitacdo pela Comissdo de Selecdo e Julgamento ou a
apresentacdo por qualquer participante de documentos ou informagdo que deveriam constar
originariamente da habilitacdo ou das propostas técnica ou de prego. O ndo atendimento ao aqui
estabelecido implicara na inabilitagdo do Participante.

18.6 - No caso de promogéo de diligéncia, a adjudicagdo somente ocorrera apos a conclusdao da mesma.

19 - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 - A participacdo na selecdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condigdes deste Ato Convocatorio e seus Anexos.

19.2 - A AGB Peixe Vivo reserva-se o direito de revogar ou anular o presente Ato Convocatdrio nas
hipéteses previstas em lei, sem que caiba aos concorrentes, direito a indenizagdo ou
reclamacéo de qualquer espécie.
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19.3 - Eventuais omissdes do presente Ato Convocatério serdo resolvidas pela
Comisséo de Sele¢do e Julgamento da AGB Peixe Vivo.

19.4 - Os interessados poderdo obter informacdo e esclarecimento relativo a esta Selecdo de
Fornecedores sera prestado pela AGB Peixe Vivo, sediada a Rua Carijés, 166 — 5° andar, Centro, na
cidade de Belo Horizonte/MG, ou pelos telefones (031) 3201-2368 e 3207.8500.

19.5 - Integra o presente Ato Convocatdrio 0os seguintes Anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA Erro! Indicador néo definido.

ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO PROTECAO AO MENOR

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE

ANEXO V — MODELO PARA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA TECNICA
ANEXO VI - MODELO PARA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA DE PRECO
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2014.

)
// > / ; 7 e~ /
@/AJ\ // / SO M/
Célia Maria Brandao Froes f
Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA NSRS

ATO CONVOCATORIO N° 001/2014
CONTRATO DE GESTAO N° 014/ANA/2010
“CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PLANOS MUNICIPAIS
DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO BAIXO SAO FRANCISCO, NA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO.”
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS o>

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

AGB Peixe Vivo Cisvsoocia(;éo Executiva de Apoio a Gestao de Bacias Hidrograficas Peixe

CASAL Companhia de Saneamento de Alagoas

CBH Comité de Bacia Hidrografica

CBHSF Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco

CEASA/MG Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A.

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CTPC Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle.

DESO Companhia de Saneamento de Sergipe

DN Deliberacdo Normativa

FEAM Fundacao Estadual do Meio Ambiente

FUNASA Fundacgédo Nacional de Saude

GEOSNIC Sistema de Informacg6es das Cidades

GT Grupo de Trabalho

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

IDH indice de Desenvolvimento Humano

IGAM Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas

NBR Normas Brasileiras

PAC Plano de Aceleracao do Crescimento

PMSB Plano Municipal de Saneamento Bésico

PPA Planos Plurianuais

SCBH Subcomité de Bacia Hidrogréfica

SIG Sistema de Informacgdes Geograficas

SINISA Sistema Nacional de Informacdo em Saneamento

SNIS Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento

TDR Termo de Referéncia
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1. INTRODUCAO

A Lei Federal n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais e a Politica Nacional de Saneamento
Basico. Um dos principios fundamentais dessa Lei € a universalizagdo dos servicos de saneamento
basico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de agua com qualidade e em quantidade
suficiente as suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao manejo
correto das aguas pluviais.

O saneamento basico pode ser entendido como o conjunto dos servicos, infraestruturas e instalacdes
operacionais de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de
residuos solidos e manejo de aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Béasico (PMSB) tem por objetivo apresentar o diagnéstico do
saneamento bésico no territério do municipio e definir o planejamento para o setor. Destina-se a formular
as linhas de acdes estruturantes e operacionais referentes ao saneamento, especificamente no que se
refere ao abastecimento de agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta,
tratamento e disposicao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem das
aguas pluviais.

2. CONTEXTO

A Associagdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo é uma
associacdo civil, pessoa juridica de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos
hidricos e organiza¢gbes da sociedade civil, tendo como objetivo a execu¢do da Politica de Recursos
Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007 a Agéncia de Bacia
Hidrografica (denominagdo das Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a
Lei Estadual n°® 13.199, de 29 de janeiro de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio
das Velhas é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e Diretoria
Executiva.

Além dos comités estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo participou do processo de selecdo para escolha
da Agéncia de Agua do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 47, de 13 de maio de 2010, aprovou a indicagéo da Associacdo Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo para desempenhar funcdes de
Agéncia de Agua do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 49, de 13 de maio de 2010, aprovou a minuta do Contrato de Gestdo entre a
Ageéncia Nacional de Aguas (ANA) e a Associacio Executiva de Apoio & Gestéo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, indicada para Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Agua na
Bacia do Rio S&o Francisco.

A indicacao da AGB Peixe Vivo foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), por
meio da Resolucdo CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010 e publicada no Diario Oficial da Unido em 30
de junho de 2010.

O Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a Agéncia Nacional de
Aguas e a AGB Peixe Vivo, entidade delegataria, com a anuéncia do Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio Sao Francisco, para o exercicio de fungdes de Agéncia de agua, foi publicado no D.O.U em 01 de
julho de 2010.

A Deliberagdo CBHSF n° 54, de 02 de dezembro de 2010 aprovou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
de Gestéo n° 014/ANA/2010.

A Deliberagcdo CBHSF n° 63, de 17 de novembro de 2011 aprovou o Segundo Termo
Aditivo ao Contrato de Gestdo n°® 014/ANA/2010, o que possibilitou dar sequéncia a
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execucao do Plano de Aplicacdo dos recursos financeiros da cobranca pelo uso de
recursos hidricos, na bacia hidrografica do rio Sao Francisco.

3. JUSTIFICATIVA

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, instituido pelo Decreto Presidencial de 05 de
junho de 2001, estabeleceu por meio da Deliberacdo CBHSF n° 03, de 03 de outubro de 2003, as
diretrizes para a elaboracao do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 07, de 29 de julho de 2004, aprovou o Plano da Bacia Hidrografica do Rio Sdo
Francisco cuja sintese executiva, com apreciagbes das deliberacdes do CBHSF aprovadas na lll
Reunido Plenaria de 28 a 31 de julho de 2004, foi publicada pela Agéncia Nacional de Aguas no ano de
2005 (ANA, 2005).

A Deliberacdo CBHSF n° 14, de 30 de julho de 2004, estabeleceu o conjunto de intervencdes prioritarias
para a recuperacdo e conservacdo hidroambiental na Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, como
parte integrante do Plano de Recursos Hidricos da Bacia, propondo ainda a integracéo entre o Plano da
Bacia e o Programa de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 15, de 30 de julho de 2004, estabeleceu o conjunto de investimentos
prioritarios a serem realizados na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, no periodo 2004 - 2013,
como parte integrante do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do rio Sao Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 16, de 30 de julho de 2004, que dispde sobre as diretrizes e critérios para a
cobranca pelo uso dos recursos hidricos na Bacia do Rio S0 Francisco recomenda que, 0S recursos
financeiros arrecadados sejam aplicados de acordo com o programa de investimentos e Plano de
Recursos Hidricos, aprovados pelo Comité da Bacia Hidrogréafica.

A Deliberagio CBHSF n° 40, de 31 de outubro de 2008, aprovou 0 mecanismo e os valores da cobranga
(anexo Il, aprovado em 06 de maio de 2009) pelo uso de recursos hidricos na bacia hidrografica do rio
Séo Francisco.

Conselho Nacional de Recursos Hidricos, por meio da Resolugdo CNRH n° 108, de 13 de abril de 2010,
publicada no Diario Oficial da Unido em 27 de maio de 2010, aprovou os valores e mecanismos de
cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 71, de 28 de novembro de 2012, aprovou o Plano de Aplicagéo Plurianual dos
recursos da cobranga pelo uso de recursos hidricos na bacia hidrografica do Rio S&o Francisco,
referente ao periodo 2013-2015.

No Plano de Aplicac@o Plurianual consta a relacdo de acdes a serem executadas com 0S recursos
oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as quais devem estar incluidas aquelas
acOes relativas a elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Béasico (PMSB) (item 11.1.2 - da
Componente 2 - A¢bes de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade, equidade e continuidade
pode ser considerado como uma das questdes fundamentais relativas a sadde publica, e tais questbes
sdo postas como desafio para as politicas sociais. Este desafio coloca a necessidade de se buscar as
condicdes adequadas para a gestdo dos servigos de saneamento basico.

A falta de a¢Bes sisteméticas e continuas de planejamento, fiscalizacdo e de politicas sociais efetivas
indica a necessidade de aten¢do especial do poder publico, pois as populacdes alocadas nas areas
urbanas e rurais, em geral, ttm acesso aos servicos em condicdes nem sempre satisfatorias.

Os Planos Municipais de Saneamento Bésico estao inseridos nas Metas contidas na Carta de Petrolina,
assinada e assumida pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.
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Por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF foi lancada, do inicio do ano
de 2013, uma solicitacdo de Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais de
candidatassem a elaboracédo dos respectivos PMSB.

Em reunido da DIREC, realizada em 08 de agosto de 2013, foi definida uma lista de municipios que
seriam contemplados numa primeira etapa, a partir de uma analise elaborada pela AGB Peixe Vivo,
mantendo-se uma propor¢cdo nas quatro regides hidrograficas da bacia do rio Sdo Francisco (Alto,
Médio, Submédio e Baixo), observando-se ainda as possibilidades de contratac6es de conjuntos de
PMSB de forma integrada.

Esse tipo de contratacdo integrada facilita a gestdo e proporciona a identificagéo, junto aos municipios
vizinhos, das possiveis areas ou atividades onde pode haver cooperacdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestdo do saneamento basico
ou de cada um dos servicos ou componente em particular.

A AGB Peixe Vivo pretende contratar servicos especializados para elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento Basico, contemplando os municipios de Telha, llha das Flores e Propria, localizados no
estado de Sergipe e Igreja Nova, Feira Grande, Belo Monte e Traipu, localizados no estado de Alagoas,
todos estes na regido fisiogréfica do Baixo, na bacia hidrogréfica do rio S&o Francisco.

4. OBJETIVOS
4.1.Objetivo Geral

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos para a contratagdo uma
empresa especializada para elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios
de Telha, Ilha das Flores e Propri4, localizados no estado de Sergipe e Igreja Nova, Feira Grande, Belo
Monte e Traipu, localizados no estado de Alagoas, no intuito de contribuir para a adequacdo dos
municipios aos ditames da Lei Federal n°® 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

4.2.0Objetivos Especificos

A elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico a serem contratados devera possibilitar a
criacdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados nos quatro eixos do saneamento
basico e nos principios fundamentais estabelecidos pela Lei n°® 11.445/2007 e legislacbes
complementares. Sao 0s seguintes 0s objetivos especificos:

¢ Dotar os municipios com um instrumento (Lei Municipal de Saneamento Basico) indispensavel
para solicitacdo de verbas federais para implantacdo das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB;

o Possibilitar a racionalizagdo do uso da agua bruta, nos sistemas de abastecimento,
coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de Recursos Hidricos;

e Possibilitar a coleta e tratamento adequados dos efluentes domésticos, de forma a minimizar as
cargas de poluicdo langadas nos cursos de agua;

e Possibilitar a destinacdo adequada dos residuos sélidos de maneira a minimizar os impactos da
poluicdo difusa direcionada aos cursos de agua;

e Possibilitar 0 adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se episédios de inundacdes
gue causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera contemplar itens
gue possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestacdo de servigos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia
Hidrogréfica do Rio S&o Francisco, nos quatro eixos:
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e Abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes necessdarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacdo até as
ligacdes prediais e respectivos instrumentos de medicao;

e Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais
de coleta, tratamento e disposicéo final adequados de esgotos sanitarios, desde as ligacdes
prediais até o lancamento final do efluente tratado ao meio ambiente;

e Drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de transporte, detencdo ou
retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicéo final das aguas
pluviais; e

e Limpeza urbana e manejo dos residuos s6lidos, compreendendo o conjunto de atividades
de infraestruturas tais como: instalacdes operacionais de coleta, manipulagédo, transporte,
transbordo, tratamento e monitoramento e destino final dos residuos soélidos (domiciliares, de
limpeza urbana, solidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, de
servicos publicos de saneamento basico, industriais, de servicos de salde, da construcao civil,
agrosilvipastoris, de transporte e mineragéo), a partir de suas caracterizacdes, normas e leis
pertinentes, sobretudo em atendimento as diretrizes da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010
gue institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

5. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORACAO DOS PMSB

Na elaboracado do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia para elaboragéo de
Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos relativos ao Convénio de Cooperacdo
Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional de Salude (FUNASA), e o documento “Diretrizes para a
Definicdo da Politica e Elabora¢do do Plano de Saneamento Basico - 2010/2011” do Ministério das
Cidades.

A area de abrangéncia dos Planos Municipais de Saneamento Basico sera toda a area dos municipios
contemplando localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

Os PMSB de Telha, Ilha das Flores e Propria, localizados no estado de Sergipe e Igreja Nova, Feira
Grande, Belo Monte e Traipu, localizados no estado de Alagoas, deverdo contemplar os conteddos
minimos estabelecidos na Lei n° 11.445/07, além de estar em consonancia com os respectivos Planos
Diretores dos Municipios, caso houver, e em conson&ncia com os objetivos e diretrizes do Plano Decenal
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco, com as legislagbes ambientais, de
salde, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, os PMSB de Telha, Ilha das Flores e Propria, localizados no estado de Sergipe e Igreja
Nova, Feira Grande, Belo Monte e Traipu, localizados no estado de Alagoas, devem ser compativeis e
integrados as demais politicas, planos e disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento
do espaco urbano.

Com esse intuito os Planos Municipais de Saneamento Basico visam preponderantemente:
e Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano.

e Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracdo, implantacgéo,
avaliacdo e manutencdo do PMSB.

e Assegurar que a aplicacdo dos recursos financeiros administrados pelo poder publico se dé
segundo critérios de promocédo de salubridade ambiental, da maximizacdo da relagéo beneficio-
custo e de maior retorno social interno.

e Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de
saneamento basico.
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Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,
implementacéo e avaliacdo da eficacia das acdes em saneamento.

Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de saneamento, com
énfase na capacitacdo gerencial e na formacdo de recursos humanos, considerando as
especificidades locais e as demandas da populacgéo.

Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando assegurar a
adocao de mecanismos adequados ao planejamento, implantacdo, monitoramento, operacéo,
recuperacdo, manutencdo preventiva, melhoria e atualizacdo dos sistemas integrantes dos
servicos publicos de saneamento basico.

As diretrizes para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico de cada municipio sdo
basicamente:

O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementagéo da Politica Municipal de
Saneamento Basico.

O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.

O PMSB deveréa ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte anos e ser
revisado e atualizado a cada quatro anos. A promoc¢do de acdes de educacdo sanitaria e
ambiental como instrumento de sensibilizacdo e conscientizagdo da populacdo deve ser
realizada permanentemente.

A participacéo e controle social devem ser assegurados na formulacéo e avaliagdo do PMSB.

A disponibilidade dos servigos publicos de saneamento basico deve ser assegurada a toda
populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano de cada municipio deverd satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes
concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboragcdo de cada PMSB deve ser democratico e participativo, de forma a incorporar as
necessidades da sociedade e atingir a funcéo social dos servigos prestados, que Ihe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento
Basico” da FUNASA, ilustra uma orientacdo de como a CONTRATADA deverd desenvolver seus
trabalhos objetivando atender ao escopo deste TDR.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 001/2014

Participacao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:
Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,

adensadas e
dispersas

Revisdo a cada 4
anos.

Figura 1 - Consideracfes gerais sobre a elaboracdo de PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboragcao de Planos Municipais de Saneamento B&sico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagnéstico, das propostas do Plano e dos estudos que o
fundamentam, inclusive com a realizacdo de audiéncias ou consultas publicas. Além disso, espacos,
canais e instrumentos para a participacdo popular no processo de elaboracdo do Plano, com linguagem
acessivel a todos, devem ser definidos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e as diretrizes do Plano de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco e demais planos locais, como o Plano Diretor
Municipal, caso houver.

6. CARACTERIZACAO DE CADA MUNICIPIO DA REGIAO DO BAIXO SAO FRANCISCO

O Baixo Séo Francisco estende-se de Paulo Afonso/BA a foz, no Oceano Atlantico, localizada entre os
municipios de Piagabucu, em Alagoas, e de Brejo Grande, em Sergipe. A altitude na regido varia de 200
m até o nivel do mar, embora algumas serras atinjam 500m. Destacam-se a planicie costeira com
altitude inferior a 100m e tabuleiros do Grupo Barreiras com altitude entre 200m e 100m.

A vegetacdo predominante é de caatinga no trecho mais alto, e mata atlantica, manguezais e restingas
na regido costeira. O clima é considerado tropical semiumido.

Nessa regido, com 32.013 km?, correspondendo a 5,1% da bacia, observa-se uma nitida mudanca na
distribuicdo anual das chuvas, que nas proximidades do oceano se distribuem por todo o ano, embora
mais concentradas no outono e inverno, enquanto que, no interior, 0s meses chuvosos

séo os de verdo.
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REIXES

No trecho do rio Sdo Francisco, entre Paulo Afonso e Canindé do S&o Francisco, e
ressalta-se uma caracteristica de rio encaixado em fraturas e profundas gargantas denominadas de
Canyons do Séo Francisco, onde se localiza a represa de Xing0.

Além da contaminacdo da agua por efluentes urbanos e industriais, a regido do Baixo arca com as
consequéncias das variacdes do nivel do rio, motivadas pelo efeito cascata da operacdo dos
reservatérios das barragens.

Além dos efeitos sobre o ecossistema aquatico, algumas atividades econémicas registram prejuizos e
dificuldades, principalmente a navegacdo; a rizicultura praticada em varzeas e a pesca, devido a
interferéncia no processo de reproducdo dos peixes, que com a regularizacdo da vazao deixa de formar
as lagoas marginais, berco para a reproducao de inUmeras espécies.

Predomina na regido, a atividade agropecuaria de subsisténcia. Nos Ultimos anos, tem crescido nos
perimetros de irrigacdo do lado alagoano o cultivo da cana-de-acUcar que é matéria-prima para a
fabricacdo de aglcar e alcool nas usinas da regido. O baixo S&o Francisco possui grande potencialidade
para o desenvolvimento da aquicultura, dispondo dos Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e

Aquicultura de Itiiba (5°Cll), em Alagoas, e de Betume (4°CIB), em Sergipe.

A Figura 02 apresenta 0 mapa da regido hidrogréfica do Baixo S&o Francisco, com os destaques dos
municipios que serdo beneficiados pelo PMSB, sendo eles: Telha/SE, Ilha das Flores/SE, Proprid/SE,
Igreja Nova/AL, Feira Grande /AL, Belo Monte/AL, Traipu/AL estéo inseridos nesta regido hidrografica.
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Figura 2 - Mapa da Regido Hidrogréafica do Baixo Sao Francisco
Fonte: AGB Peixe Vivo, 2013.
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6.1.INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE TELHA /SE

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2013), Telha/SE possui uma area de 49,027 km? e
populacao de 2.957 habitantes, o que confere uma densidade demografica de 60,31 hab/km2, sendo a
populacdo urbana composta por 1.127habitantes (38,1 % do total) e a populacéo rural composta por
1.830 habitantes (61,9 % do total).

O municipio esta localizado no extremo nordeste do Estado de Sergipe, limitando-se a norte com o
Estado de Alagoas, a oeste com Amparo de S&o Francisco, a sul com Cedro de Sao Jodo e Aquidaba e
a leste com Propria. A area municipal ocupa 56,5 km?, e esta totalmente inserida na folha Propria (SC-
24-Z-B-l), escala 1:100.000.

Com carateristica de clima do tipo megatérmico semiarido, temperatura média no ano de 26°C,
precipitagdo pluviométrica média anual de 800 mm e periodo chuvoso de margo a agosto.

O relevo é dissecado com formas colinares, e aprofundamento de drenagem muito fraco a fraco. Os
solos séo litélicos eutroficos e podzdlicos Vermelho Amarelo, com uma vegetacéo higréfila, de campos
limpos e campos sujos (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

Esta inserido na bacia hidrografica do rio Sdo Francisco e constitui como drenagem principal, o rio S&o
Francisco e o riacho Mondé da Onga. Possui dois dominios hidrogeolégicos,
metasedimentos/metavulcanitos e formagdes superficiais, o primeiro ocupando aproximadamente 70%
do territério municipal.

A sede municipal tem uma altitude de 22 metros e esté localizada entre as coordenadas geogréficas de
10°12'39" latitude sul e 36°53'17" longitude oeste.

Suas fontes de receita sdo baseadas na agricultura, pecuaria e avicultura e os principais produtos
agricolas sédo arroz, mandioca, manga, milho e feijdo. Os rebanhos tém como principais efetivos os
bovinos, suinos, equinos e ovinos. Na avicultura sobressaem os galinaceos.

6.1.1 - Abastecimento de Agua

No que se refere a potencialidade dos aquiferos, na maior parte do municipio predominam rochas
cristalinas com comportamento fissural, onde as vazdes dos pogos sdo geralmente baixas e as aguas
com salinidade alta a média. O que diminui sua importancia como alternativa de abastecimento nos
casos das pequenas comunidades carentes, ou como reserva estratégica em periodos prolongados de
estiagem. (CPRM, 2002)

Neste sentido, o abastecimento de agua é realizado exclusivamente através captacdo do rio S&o
Francisco, sendo de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. Segundo
dados preliminares, informativos e ndo atuais, para efeito de ilustracdo deste TDR, o nUmero de
estabelecimentos ligados a rede de abastecimento € de 687, sendo 651 residenciais, 11 comerciais, um
industrial e 24 do poder publico. (CPRM, 2002)

Sem muitas informag6es sobre o Sistema de Abastecimento de Agua do municipio, a CONTRATADA,
em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o tema, realizando diagnéstico deste item
conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.1.2 - Esgotamento Sanitario

Em relacdo ao esgotamento sanitario o sistema de coleta e tratamento € efetuado por meio de fossas
sépticas e comuns. (CPRM, 2002)

E possivel verificar no site do Ministério de Planejamento, em rubricas de investimento, acbes para fins
de implantagédo, ampliagdo ou melhoria de sistemas publicos de esgotamento sanitario em municipios
das bacias do S&o Francisco e Parnaiba até o ano 2014, sendo contemplado o
municipio de Telha/SE. (PAC 2).
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Sem muitas informacgdes sobre o esgotamento sanitario, deve a CONTRATADA, em —
seu escopo de trabalho, aprofundar mais sobre o tema, realizando diagnostico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.1.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

O crescimento da populacdo mundial, aliado a crescente urbanizacdo, leva a admitir que nossos
espacos de reservas estdo diminuindo, pois a sociedade humana se aglomerou, criando as cidades e
resultando na elevacédo da producéo de residuos sélidos. No Brasil, a maioria das cidades nédo trata seus
residuos e os dispdem em vazadouros a céu aberto. Em Sergipe, mesmo em municipios de pequeno
porte, a situagdo nédo é diferente, criando condig6es insalubres, poluindo os solos, os cursos d’agua e o
ar, alterando a qualidade dos elementos que integram a biosfera.

Os tipos de lixo produzidos na cidade de Telha, segundo informacBes da Prefeitura, sdo: domiciliar,
publico, comercial, entulho e de servicos de salde. Todos coletados por uma empresa contratada pela
Prefeitura. O municipio ndo cobra, diretamente, de nenhuma forma, os servi¢os de limpeza urbana, nem
a coleta do lixo. Aproximadamente 100% dos domicilios tem o lixo coletado. (OLIVEIRA, 2004)

No que se refere a limpeza urbana e manejo foi apontado em estudos que o residuo sélido é
transportado em carroga e depositado a céu aberto (CPRM, 2002), localizado proximo a residéncias,
dentro do perimetro urbano, nos fundos do cemitério da cidade, onde a Prefeitura é a proprietaria da
area, como ja salientado em situag&o anterior. (OLIVEIRA, 2004)

Sem muitas informacg8es sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos do municipio,
a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o tema, realizando
diagndstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.1.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no &mbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréfico, ciclo hidrolégico, bacias hidrogréaficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, areas de risco de inundagfes, efeitos da impermeabilizacao
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

Segundo os dados do Portal da Transparéncia, no periodo de 2002 a 2010 a Prefeitura de Telha firmou
diversos convénios com o Ministério das Cidades com o fim de execugédo de sistemas de drenagem das
aguas pluviais.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o tema,
realizando o diagnoéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.2 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE

Segundo os dados do censo demogréfico do IBGE 2013, a populacdo da cidade de llha das Flores - SE
foi estimada em 8.348 habitantes, distribuidos em 54.640 km2 de area, 0 que confere uma densidade
demografica de 152,78 hab/km?, sendo a populacdo urbana composta por 5.435 habitantes (65,1% do
total) e a populacéo rural composta por 2.913 habitantes (34,8% do total).

O Municipio esta localizado no extremo nordeste do estado de Sergipe, regido do Baixo Rio Sao
Francisco, limitando-se a leste com o municipio de Brejo Grande, a sul com Pacatuba, a oeste com
Neopolis e a norte com o Estado de Alagoas.

Ocupa uma éarea de 57,6kmz, inseridos na folha de Prépria, a sede municipal tem uma
altitude de 28 metros e localiza-se entre as coordenadas geograficas 10°26’05"de
latitude sul e 36°32°21” longitude oeste.
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O municipio esta inserido na bacia hidrogréafica do rio Sdo Francisco. Constitui a
drenagem principal, além do rio Sao Francisco, o riacho Caicara.

O clima do municipio é do tipo megatérmico seco e sublimido, com temperatura média no ano de 26°C e
precipitacdo pluviométrica média anual de 1.200mm, com periodo chuvoso de marco a agosto.

O relevo esta representado pelo dominio morfolégico da planicie litordnea, que engloba as planicies
marinha e fluvial. Os solos sdo os aluviais eutréficos, podzol e hidromorficos, cobertos por uma
vegetacdo dos tipos higrofila, capoeira, caatinga, campos limpos e campos sujos (SERGIPE.
SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

A geologia do municipio é representada por sedimentos cenozdlicos das formagdes superficiais
continentais, que incluem depdsitos de pantanos e mangues, depdsitos eolicos litoraneos, terragos
marinhos e depdsitos flivio-lagunares.

A infraestrutura de servicos é considerada insatisfatéria, com a populacado dispondo de empresa de
transporte rodovidrio interurbano, servico de telefonia da TELEMAR, energia elétrica distribuida pela
Empresa Energética de Sergipe - ENERGIPE e biblioteca.

As receitas do municipio provém, principalmente, das atividades ligadas a agricultura, pecuaria e
avicultura. Na agricultura, ha producéo de arroz, coco e mandioca. Os principais efetivos dos rebanhos
sdo o0s bovinos, equinos e suinos, enquanto os galinaceos sao os principais produtos da avicultura.

2.1 - Abastecimento de Agua

O sistema de abastecimento de agua é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe -
DESO, que atende a 1.334 ligacdes, sendo 1.288 residenciais, 15 comerciais e 31 do poder publico.
(CPMR, 2002)

O levantamento realizado no municipio no ano de 2002, através do cadastro de fontes de abastecimento
por agua subterrdnea registrou a existéncia de 03 pontos d’agua cadastrados, sendo todos do tipo pogo
tubular, localizados em terrenos publicos.

Quanto a natureza do abastecimento, os 03 pogos tubulares sdo destinados ao abastecimento
comunitario. Em relacao a finalidade do uso, 100% desta agua é destinada ao uso doméstico primario.

2.2 - Esgotamento Sanitario

O levantamento realizado no municipio no ano de 2002, através do cadastro de fontes de abastecimento,
a sede municipal possui escoamento pluvial, e esgotamento sanitério, efetuado através fossas sépticas e
comuns.

Segundo dados do Ministério da Integracéo Nacional obras de esgotamento do Baixo Sao Francisco vao
beneficiar 57 mil nordestinos dos estados de Alagoas e Sergipe. O investimento de R$ 38 milhdes do
Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) tem execucgdo sob a responsabilidade da CODEVASF-
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, vinculada ao Ministério da
Integracao Nacional.

No municipio de llha das Flores estdo sendo tomadas providencias para implantacdo do sistema de
esgotamento sanitario como uma das agdes prioritarias da CODEVASF.

Considerando os indicadores demogréficos e sociais obtidos pelo Portal da Saude, verifica-se que o
sistema de cobertura do esgotamento sanitario da populagéo urbana é de 61,30%, comparado com 0
estado de Pernambuco de 52,53%.

Os indices de servicos de esgotamento sdo muito imprecisos, devendo ser aprofundados, em seu
escopo de trabalho, realizando o diagnéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo
de Referéncia.
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2.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo estudos de levantamento realizado no municipio no ano de 2002, através do cadastro de fontes
de abastecimento, foi identificado que o lixo urbano é transportado em cacamba e depositado em lixao.
De acordo com a ADASA (2013), “O servigo publico de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos
compreende a coleta, remogédo e o transporte dos residuos soélidos domiciliares; a varricao e limpeza de
vias e logradouros publicos; a remocgao e transporte de residuos das atividades de limpeza; a remogao
de residuos volumosos e de entulhos langados em vias e logradouros publicos; a prestacdo de servigcos
de operacdo e manutencdo dos sistemas de transferéncia de residuos sélidos urbanos e das unidades
de triagem e compostagem, incluindo a transferéncia dos rejeitos gerados nessas unidades para destino
final disposto de forma correta, utilizando aterros sanitarios em conformidade com a legislacdo
ambiental.”

Sem muitas informagfes sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Soélidos Urbanos do municipio,
a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando
diagndstico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

2.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréfico, ciclo hidrologico, bacias hidrogréficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, dreas de risco de inundagdes, efeitos da impermeabilizagdo
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servico adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacédo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundacg6es, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizacdo, onde o0s riscos sdo 0s
mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de aguas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e mao de obra.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto,
realizando o diagndéstico deste item conforme estabelecido no item 8 deste Termo de Referéncia.

6.3 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE PROPRIA/SE

Segundo os dados do censo demografico do IBGE (2013), Propria/SE possui uma area de 89.122 kmz,
com uma populagdo de 28.457 habitantes, o que confere uma densidade demogréfica de 307,71
hab/kmz2, sendo a populacdo urbana composta por 24.393 habitantes (85,71 % do total) e a populacdo
rural composta por 4.064 habitantes (14,29 % do total).

O municipio esta localizado no extremo noroeste do estado de Sergipe, limitando-se a norte com o
Estado de Alagoas, a oeste com Cedro de Sao Jodo e Telha, a sul com Japoatd e Sdo Francisco e a
leste com Neopolis.

A &rea municipal ocupa 95,5 km2, tem uma altitude de 17 metros e localiza-se entre as coordenadas
geograficas 10°12’49” latitude sul e 36°50°28” longitude oeste.

Apresenta clima do tipo megatérmico semiarido, com precipitagdo pluviométrica média anual de
806,1mm, temperatura média no ano de 26,1°C e intervalo mais chuvoso entre marco e agosto.

O relevo na area é dissecado, apresentando colinas, feicdes tabulares e planicie fluvial, e os solos
presentes sdo dos tipos litélico eutroficos, podzélico Vermelho Amarelo, regosol
eutréfico e aluviais eutrdficos, fixando vegetacdes de campos limpos, campos sujos,
capoeira, caatinga e vegetacao higréfila (CPRM, 2002).
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O municipio esta inserido na bacia hidrografica do rio Sdo Francisco. Constitui a
drenagem principal, além do rio Sdo Francisco, o riacho Jacaré e distinguem-se em quatro dominios
hidrogeolégicos, formacbes superficiais cenozoicas, bacias sedimentares, cristalino e
metasedimentos/metavulcanitos, o primeiro ocupando aproximadamente 40% do territério municipal.

O municipio é razoavelmente bem servido, no que se refere a infraestrutura de servicos, dispondo de
energia elétrica fornecida pela Empresa Energética de Sergipe -ENERGIPE, servico de telefonia da
TELEMAR, agéncia postal e posto telegrafico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT,
estacao repetidora de TV, transporte rodovidrio interurbano, hotéis, agéncias bancarias, estadio, campo
de futebol e quadra polivalente de esporte.

A economia da regido é baseada na atividade agricola, pecuaria, avicultura, inddstria e mineracédo. Na
agricultura ha producao de arroz, laranja, mandioca, milho e manga. A pecuaria explora a criacdo de
bovinos, ovinos, suinos e equinos. Na avicultura sobressaem os galinaceos. A mineracdo esta
representada pela lavra de areias, argilas e garimpos de granito. O setor industrial inclui industrias de
ceramica e de alimentos.

6.2.1 - Abastecimento de Agua

O levantamento realizado no municipio no ano de 2002, pela CPRM, registrou a presenca de 12 pontos
d’agua, sendo 01 do tipo fonte natural e 11 pogos tubulares.

Relacionando os dados acima com a situagdo dos pocos tubulares cadastrados, pode-se verificar que
para os aquiferos do tipo granular, 28% dos pocos estdo abandonados, 29% em opera¢éo, 29% néo
instalados e 14% sem informacao. Em relacdo aos aquiferos € do tipo fissural, 75% dos pogos estdo em
operacgéo e 25% estdo abandonados.

Quanto a natureza do abastecimento, 45% dos poc¢os tubulares sdo destinados ao abastecimento
comunitario e 55% ao particular.

Em relagdo a finalidade do uso, 46% desta agua sao destinadas ao uso doméstico primario, 36% a uso
multiplo e em 18% dos pog¢os ndo se obteve essa informagéo. Para assegurar a boa qualidade da agua,
do ponto de vista bacterioldgico, devem ser implantadas em todos os pocos medidas de protecéo
sanitaria: cercado, tampa e laje de protecéo.

O sistema de abastecimento de 4gua € de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe -
DESO, que atende a 6.067 estabelecimentos, sendo 5.708 residenciais, 288 comerciais, 06 industriais e
65 do poder publico. (CPRM, 2002)

6.2.2 - Esgotamento Sanitario

Segundo os indicadores demograficos e sociais fornecidos pelo Portal da Saldde em 2000, foi
identificado que a cobertura de sistemas de esgotamento sanitério da populagdo urbana, compreende
em 77,50% em relacdo ao estado de Sergipe. A sede possui escoamento pluvial e esgotamento
sanitario, efetuado através fossas sépticas e comuns. (CPRM, 2002)

Em noticias fornecidas pelo “Jornal do Dia” no més de junho de 2012, verifica-se que a Companhia de
Saneamento de Sergipe (DESO), comecou a operar o sistema de esgotamento sanitario no municipio
iniciado em 2011, quando a DESO passou a ser a responsavel, informando indicadores de que 45% da
populacao ribeirinha tera acesso a rede de coleta e tratamento de esgoto.

Sem muitas informacgdes adicionais sobre o esgotamento sanitario do municipio, a CONTRATADA, em
seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando diagnéstico deste item
conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

6.2.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

O lixo urbano coletado é transportado em caminhdes e depositado em lixeira a céu
aberto. (CPRM, 2002)
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Segundo os indicadores demogréficos e sociais, fornecidos pelo Portal da Salde em
2000, foi identificado que a cobertura de sistemas de coleta de lixo da populacéo urbana, se situa em
torno de 89,09%.

Sem muitas informacdes sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos Urbanos do municipio,
a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando
diagnéstico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

6.2.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacao urbana, tais como: sistema hidrogréafico, ciclo hidrolégico, bacias hidrogréaficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, &reas de risco de inundacdes, efeitos da impermeabilizacédo
decorrentes da acelerada urbanizacdo da cidade, dentre outros.

Segundo os dados do Portal dos Convénios, encontra-se protocolada uma proposta da Prefeitura
Municipal de Propria junto ao Governo Federal, para atender as necessidades da populagdo no tocante
ao saneamento basico daqueles que vivem nas zonas urbanas deste municipio, diminuindo os casos de
incidéncia de doencas relacionadas com a deficiéncia de drenagem de aguas pluviais e de esgotamento
sanitario.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o assunto,
realizando o diagnéstico deste item conforme estabelecido no item 8 deste Termo de Referéncia.

6.3 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL

Segundo os dados do censo demografico do IBGE (2013), o municipio de Igreja Nova/AL, possui uma
area de 427,42 km?, e populacdo de 23.298 habitantes, o que confere uma densidade demografica de
54,49 hab/km2, sendo a populacdo urbana composta por 4.776 habitantes (20,5 % do total) e a
populacéo rural composta por 18.522 habitantes (79,5 % do total).

Esta localizado na regido sul do estado de Alagoas, limitando-se a norte com o municipio de S&o
Sebastido, a sul com o rio S&o Francisco, a leste com Penedo e a oeste Porto Real do Colégio. A area
municipal ocupa 428,2 kmz?, inserida na meso regido Leste Alagoano, na micro regido Penedo.

A sede do municipio tem uma altitude de aproximadamente 14 m e localiza-se entre as coordenadas
geograficas de 10°07°30,0” latitude sul e 36°39'43,2” longitude oeste.

O relevo faz parte da unidade das superficies retrabalhadas que é formada por areas que tém sofrido
retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales profundos. Na regido litoranea de
Pernambuco e Alagoas, é formada pelo “mar de morros” que antecedem a Chapada da Borborema, com
solos pobres e vegetacéo de floresta hipoxerdfila.

O clima é do tipo tropical chuvoso com verdo seco. O periodo chuvoso comecga no outono/inverno tendo
inicio em dezembro/janeiro e término em setembro. A precipitacdo média anual é de 1.128,6mm.

A vegetacdo é predominantemente do tipo floresta caducifélia, com partes de floresta hipoxerdfila.

Os solos dessa unidade geoambiental sdo representados pelos latossolos nas baixas vertentes, sendo
pouco profundos e com problema de sais; ainda pelos planossolos e brunos ndo calcicos nos baixios
ondulados, sendo rasos e de boa fertilidade; pelas areias nos topos planos de ondulagdo, sendo
excessivamente drenados; pelos solos litélicos nos cristais residuais e solosaluviais nos fundos de vales
estreitos.

O municipio de Igreja Nova est4 inserido na bacia hidrografica do rio Sdo Francisco,
sendo banhado pela sub-bacia do rio Boacica e na por¢cdo central do municipio

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 001/2014 35 }

encontram-se dois acudes de médio porte alimentados pela drenagem. O padréo de
drenagem predominante € o dendritico e o0 dominio hidrogeolégico fissural e intersticial.

A economia é totalmente voltada para o setor agropecuario, por conta da sua localizacdo. E um dos
maiores produtores de arroz do estado, com reconhecida importancia no desenvolvimento da regido
ribeirinha do S&o Francisco. Além disso, desenvolve projetos de piscicultura em parceria com a
CODEVASF, que encontra no municipio um laboratério natural, no maior agude de Alagoas.

Atualmente a agricultura do municipio tem sido profundamente alterada pelo setor sucroalcoleiro, ja que
a Unica industria de grande porte do municipio é a usina Marituba, do Grupo Carlos Lyra.

6.3.1 - Abastecimento de Agua

O levantamento realizado no municipio no ano de 2005 registrou a presenga de nove pontos de
captacéo de agua, sendo uma fonte natural e oito pocos tubulares. Quanto ao tipo de abastecimento que
se destina o uso da 4gua, seis pontos de 4gua destinam-se ao atendimento comunitario e em dois outros
pontos a finalidade do suprimento nao foi definida. (CPRM, 2005)

Aproximadamente 2.402 domicilios sdo abastecidos pela rede geral de agua, enquanto que 796 sao
abastecidos por po¢o ou nascente e 1.606 utilizam outras formas de abastecimento, evidenciando sérios
problemas ambientais e de saude publica na regido. (CPRM, 2005)

Segundo dados do Portal da Transparéncia no periodo de 2002 e 2009 a Prefeitura de Igreja Nova
firmou diversos convénios com o Ministério da Sadde com o fim de implantacdo de sistemas de
abastecimento de 4gua.

Sem muitas informacbes sobre as alternativas de suprimento de agua para 0 municipio, a
CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto e realizar um
diagnéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.3.2 - Esgotamento Sanitario

O sistema de esgotamento sanitario € operado pela Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL.

No ano de 2009 a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, por meio do Programa de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas do S&o Francisco e do
Parnaiba, concluiu a implantacdo de sistemas de esgotamento sanitarios (SES) no municipio
beneficiando 7.600 pessoas.

Segundo dados do Ministério de Planejamento com o programa PAC 2, no ano de 2013 foi firmado um
convénio com a CODEVASF para fins de implantacdo, ampliacdo ou melhoria de sistemas publicos de
esgotamento sanitdrio em municipios das bacias do S&o Francisco e Parnaiba, contemplando o
Municipio de Igreja Nova

Sem muitas informacgdes sobre o esgotamento sanitario do municipio, a CONTRATADA, em seu escopo
de trabalho, deverd aprofundar mais sobre 0 assunto e realizar um diagnéstico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.3.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

Na regiéo séo atendidos apenas 1.003 domicilios pela coleta de lixo, evidenciando a existéncia de uma
fonte de sérios problemas ambientais e de salude publica para a populagdo. (CPRM, 2005)

Sem muitas informag8es sobre o sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos do municipio,
a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando o
diagnéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.
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6.2.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, areas de risco de inundacdes, efeitos da impermeabilizacao
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

Segundo os dados o Portal da Transparéncia, no ano 2005 a 2009 a Prefeitura de Igreja Nova, firmou
diversos convénios com o Ministério das Cidades e Ministério da Integracdo Nacional com a finalidade
de execucéo de sistemas de drenagem das aguas pluviais.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto e
realizando o diagnéstico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

6.4 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE/AL

Segundo os dados do censo demografico do IBGE (2013), o municipio de Feira Grande/AL possui uma
area de 172,747 kmz2, e populagédo de 21.321 habitantes, o que confere uma densidade demografica de
123,4 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta por 3.421 habitantes (16,06 % do total) e a
populacéo rural composta por 17.900 habitantes (83,93 % do total).

O municipio de Feira Grande esta localizado na regido centro-sul do estado de Alagoas, limitando-se a
norte com o municipio de Arapiraca e Lagoa da Canoa, a sul com Porto Real do Colégio e Campo
Grande, a leste com S&o Sebastido e a oeste com Lagoa da Canoa e Campo Grande. A &rea municipal
ocupa 156,01 km2 (0,56% de AL), inserida na mesorregido do Agreste Alagoano, na microrregido de
Arapiraca.

A sede do municipio tem uma altitude de aproximadamente 220 m e localiza-se entre as coordenadas
geograficas 09°54°00,0” de latitude sul e 36°40°40,8” longitude oeste.

O relevo faz parte da unidade dos Tabuleiros Costeiros (cerca de 70%). Esta unidade acompanha o
litoral de todo o nordeste, apresenta altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platds de origem
sedimentar, que apresentam grau de entalhamento variavel, ora com vales estreitos e encostas
abruptas, ora abertos com encostas suaves e fundos com amplas varzeas.

De modo geral, os solos sao profundos e de baixa fertilidade natural. O restante da area do municipio
(cerca de 30%) se insere na unidade geoambiental das Superficies Retrabalhadas, formada por &reas
que tém sofrido retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales profundos e altitudes
variando entre 100 e 600 metros.

O clima é predominantemente do tipo Tropical Chuvoso com verdo seco. O periodo chuvoso comecga no
outono tendo inicio em fevereiro e término em outubro.

A vegetagdo é predominantemente do tipo floresta subperenifolia, com partes de floresta subcaducifolia
e cerrado/ floresta.

Os solos dessa unidade geoambiental sédo representados pelos latossolos e podzélicos nos topos de
chapadas e topos residuais; pelos podzolicos com fregipan, podzélicos plinticos e podzois nas pequenas
depressdes nos tabuleiros; pelos podzélicos concrecionarios em areas dissecadas e encostas e
gleissolos e solos aluviais nas areas de varzeas.

Geologicamente inserido na Provincia Borborema, abrangendo rochas do embasamento gnaissico-
migmatitico, datadas do arqueano ao paleoproterozéico e a sequéncia metamérfica oriunda de eventos
tectdnicos ocorridos durante o meso e neoproterozdico.
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O municipio de Feira Grande encontra-se inserido na bacia hidrogréafica do rio Sao Te——
Francisco, sendo banhado pelos riachos Passagem e Boacica, afluentes da bacia do rio Jurubeba.

De acordo com o IBGE, a atividade agricola do municipio consiste no cultivo de: Algodao, batata-doce,
feijdo, fumo, mamona, mandioca e milho. No que refere-se a atividade pecuaria é contabilizada de
acordo com a quantidade de: asininos, bovinos, caprinos, equinos, galinhas, galos, frangas, frangos,
pintos, leite, mel de abelha, muares, ovinos, ovos de galinha, suinos, vacas ordenhadas.

6.4.1 - Abastecimento de Agua

Segundo o Atlas Brasil (ANA, 2010), o abastecimento de agua é realizado pela Companhia de
Saneamento de Alagoas - CASAL, com uma demanda urbana de 24 |/s de agua disponivel por habitante.
O principal manancial de abastecimento € o rio Sdo Francisco através do denominado Sistema de
Abastecimento Agreste.

Cerca de 1.187 habitantes (25,20%) sdo abastecidos pela rede geral de agua, enquanto que 2.127
(45,20%) sdo abastecidos por pogco ou nascente e 1.401 utilizam outras formas de abastecimento
(29,80%). (CPMR, 2005)

Segundo dados do Portal da Transparéncia, no ano 2002 a Prefeitura de Feira Grande, firmou convénio
com o Ministério da Saude com a finalidade de implantagdo de novo de sistema de abastecimento de
agua.

Desta forma, a CONTRATADA devera prever no escopo dos seus trabalhos o diagnéstico deste tema,
conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.4.2 - Esgotamento Sanitéario

No que se refere ao sistema de esgotamento sanitario no municipio foi identificado que existem 4.709
domicilios particulares permanentes, dos quais 3.566 (75,70%) possuem banheiro ou sanitéario e destes,
apenas 22 (0,47%) possuem esgotamento sanitario via rede geral. (CPMR, 2005)

Segundo os dados o Portal da Transparéncia, no ano de 2000 e 2001 a Prefeitura de Feira Grande,
firmou convénio com o Ministério da Salude com a finalidade de implantacéo de sistema de esgotamento
sanitario.

Sem muitas informagdes sobre o esgotamento sanitario do municipio, a CONTRATADA, em seu escopo
de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto e realizar um diagnéstico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.4.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

Toda atividade humana é por natureza geradora de residuos, sejam sélidos, liquidos ou gasosos e estes
devem ser gerenciados corretamente, para minimizar os custos e reduzir o potencial de geracdo de
problemas sanitarios e ambientais em comunidades.

Deste modo, o gerenciamento dos residuos soélidos é hoje um dos principais desafios para atender
plenamente as diretrizes atuais de protecdo ambiental e responsabilidade social e exige a participacao e
0 envolvimento de todos num processo de gestdo participativa integrada de destinacdo adequada dos
residuos solidos urbanos.

No municipio, apenas 816 (17,30%) domicilios sdo atendidos pela coleta de lixo, evidenciando a
existéncia de uma fonte de sérios problemas ambientais e de salde publica para a populacdo. (CPMR,
2005)

Entretanto, sem muitas informacdes sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos do
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municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais
sobre o0 assunto e realizando o diagnéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de
Referéncia.

6.4.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréafico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, dreas de risco de inundacdes, efeitos da impermeabilizacédo
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servico adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacéo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundag6es, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizacdo, onde 0s riscos sdo 0s
mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de aguas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e mao de obra.

A infraestrutura urbana do municipio de Feira Grande indica 75% das vias pavimentadas. (CPMR, 2005)

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o assunto e
realizando o diagnéstico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

6.5 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE BELO MONTE/AL

Segundo os dados do censo demografico do IBGE (2013), o municipio de Belo Monte/AL possui uma
area de 334,146 kmz?, e populacdo de 7.030 habitantes, o que confere uma densidade demografica de
21,04 hab/km2, sendo a populacdo urbana composta por 1.170 habitantes (16,64% do total) e a
populacéo rural composta por 5.860 habitantes (83,35% do total).

O municipio de Belo Monte esta localizado na regido Sudoeste do estado de Alagoas, limitando-se a
norte com os municipios de Batalha, Jacaré dos Homens e Palestina, a sul com o rio Sdo Francisco, a
leste com Traipu e a oeste com P&o de Aclcar. A drea municipal ocupa 333,4 km2 (1,20% de AL),
inserida na mesorregido Sertdo Alagoano na microrregido Batalha.

A sede do municipio tem uma altitude aproximada de 30 m e localiza-se entre as coordenadas
geograficas de 9°49°42” latitude sul e 37°16’48” longitude oeste.

O municipio de Belo Monte esté parcialmente inserido no poligono das secas, submetido aos rigores de
um clima semiéarido, que condiciona a vegetacao, as culturas e a fixagdo do homem ao meio.

A principal caracteristica climatoldgica na regiao € o longo periodo de estiagem, que normalmente atinge
06 meses. Todavia, € comum o prolongamento desta estiagem até por dois anos seguidos, fenébmeno
que acontece ciclicamente.

As temperaturas variam, acompanhando a época das precipitacdes pluviométricas. Quando da estiagem
atingem entre 38°C e 40°C, notadamente nas imedia¢cdes de massas de agua, no caso particular o rio
Sao Francisco. As noites, nessa época, tendem a ser amenas.

A vegetacdo nativa predominante é a caatinga arbustiva densa, que ja se encontra desfigurada pelas
acoes antropicas.

A rede hidrogréafica é comandada pelo rio Sao Francisco, Unico rio perene na regiao.
Todos os seus afluentes e subafluentes séo intermitentes, apresentando em seus leitos
pocas que sdo aproveitadas pelas comunidades.
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A paisagem geomorfica é dominada por trés feicfes, cujos modelados subordinam-
se a fatores tectodnicos e litolégicos. Os solos séo oriundos da decomposicao de rochas do embasamento
cristalino, sendo, em sua maioria, do tipo podzélico vermelho amarelado, de composicdo areno-argilosa.

As principais atividades econémicas séo agricultura, pecuaria e pesca.

6.5.1 - Abastecimento de Agua

O levantamento realizado no municipio no ano de 2005 registrou-se a existéncia de 12 pontos d’agua,
sendo todos pogos tubulares. Dos pontos levantados 07 pontos d’agua em terreno publico e 05 em
terreno particular.

Quanto ao tipo de abastecimento verifica-se que 05 pontos d’agua destinam-se ao atendimento
comunitario, estando 02 em operagdo e 03 paralisados; 02 destinam-se ao atendimento particular,
estando ambos paralisados e 05 pontos estédo sem uso, sendo 03 ndo instalados e 02 abandonados.

Em relagdo ao uso da agua, um dos pontos cadastrados destina-se apenas ao uso doméstico primario
(dgua de consumo humano para beber); 01 poco é utilizado para consumo doméstico secundario (dgua
de consumo humano para uso geral); 01 poco é utlizado para consumo doméstico primario e
dessedentacdo animal; 01 poco é utilizado para o consumo doméstico secundario e dessedentacao
animal e 01 poco € utilizado para consumo domeéstico primario, secundario e para dessedentagdo
animal. (CPRM, 2005)

Segundo o Atlas Brasil (ANA,2010), o abastecimento do municipio é realizado pela Companhia de
Saneamento de Alagoas - CASAL e possui uma demanda urbana de 6 I/s por habitante. O principal
manancial € o rio Sao Francisco com o Sistema de Abastecimento Integrado Bacia Leiteira.

Cerca de 380 habitantes sdo abastecidos pela rede geral de 4gua, enquanto que 433 sdo abastecidos
por pogo ou nascente e 648 utilizam outras formas de abastecimento. (CPRM, 2005)

Segundo os dados o Portal da Transparéncia, no ano de 2000 a 2002 a Prefeitura de Belo Monte, firmou
convénio com o Ministério da Salde com a finalidade de execugéo de sistema de abastecimento de
agua, e ainda no ano de 2010 e 2012 firmou convenio com o Ministério de Integracdo Nacional para a
finalidade de aquisicdo de caminh&o pipa para transporte e distribuicdo de agua.

6.5.2 - Esgotamento Sanitario

No que se refere ao esgotamento sanitario, um levantamento preliminar indica que existem no municipio
1.461 domicilios particulares permanentes, dos quais 802 possuem banheiro ou sanitario e destes,
apenas 25 possuem esgotamento sanitario via rede geral. (CPRM, 2005)

Através de uma parceria entre o Ministério da Integracdo Nacional, por meio da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, e o governo de Alagoas
deverdo ser implantados sistemas de esgotamento sanitario em cinco municipios ribeirinhos do Baixo
Sao Francisco alagoano. Os investimentos previstos sdo da ordem de R$ 60 milhdes e fazem parte do
Programa de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, com recursos da segunda fase
do Plano de Aceleragéo do Crescimento PAC 2, do Governo Federal. A acéo prevista ira contribuir para
reduzir o despejo direto de esgoto nas aguas do rio Sao Francisco.

Entretanto, sem muitas informagdes sobre os sistemas de esgotamento sanitdrio do municipio, a
CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o assunto e realizando o
diagndstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.5.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

De acordo com a ADASA (2013), “O servico publico de limpeza urbana e manejo de
residuos soélidos compreende a coleta, remogdo e o transporte dos residuos solidos
domiciliares; a varricdo e limpeza de vias e logradouros publicos; a remogdo e
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transporte de residuos das atividades de limpeza; a remogédo de residuos volumosos LR
e de entulhos lancados em vias e logradouros publicos; a prestagdo de servicos de operagdo e
manutencdo dos sistemas de transferéncia de residuos soélidos urbanos e das unidades de triagem e
compostagem, incluindo a transferéncia dos rejeitos gerados nessas unidades para destino final disposto
de forma correta, utilizando aterros sanitarios em conformidade com a legislagdo ambiental.”

No que se refere a limpeza urbana no municipio, em estudos realizados em 2005, apenas 387 domicilios
sdo atendidos pela coleta de lixo, evidenciando a existéncia de sérios riscos de problemas ambientais e
de saude publica para a populagéo. (CPRM, 2005)

Sem muitas informag@es sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos do municipio,
a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto e realizando o
diagndstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.5.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréfico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, dreas de risco de inundagdes, efeitos da impermeabilizagdo
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servigo adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacédo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundacgdes, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizagdo, onde os riscos sdo o0s
mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de &guas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e mao de obra.

Sem informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do municipio, a
CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto e realizando o
diagndstico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

6.6 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE TRAIPU/AL

Segundo os dados do censo demografico do IBGE (2013), o municipio de Traipu/AL possui uma area de
697.967 kmz2, e populacéo de 25.702 habitantes, o que confere uma densidade demografica de 36,82
hab/kmz2, sendo a populacdo urbana composta por 8.031 habitantes (31,24% do total) e a populacédo rural
composta por 17.671 habitantes (68,75% do total).

O municipio de Traipu esté localizado na regiéo centro-sul do estado de Alagoas, limitando-se a norte
com os municipios de Girau do Ponciano e Jaramataia, a sul com o rio S0 Francisco, a leste com
Campo Grande, Olho D’ Agua Grande e Séo Bras e a oeste com Batalha e Belo Monte. A area municipal
ocupa 698,8 km? (2,51% de AL), inserida na mesorregido do Agreste Alagoano e na microrregido de
Traipu.

A sede do municipio tem uma altitude de aproximadamente 10 m e situa-se entre as coordenadas
geograficas de 9°58’14” latitude sul e 37°00’12” longitude oeste.

O municipio de Traipu esta inserido nas denominadas Unidades Superficies Dissecadas que ocorrem
nas areas que margeiam as Chapadas do Piaui e do Maranh&o e em importantes areas dos sertdes de
Alagoas e Sergipe. Uma pequena por¢édo a leste do municipio se insere na unidade das Superficies
Retrabalhadas.
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O relevo é bastante movimentado, moderadamente dissecado, apresentando
altitudes entre 300 e 700 metros, com solos pobres e rasos, salvo nas areas de fundo de vales estreitos
e profundos.

Os recursos hidricos de superficie sdo muito bons pelo fato do rio Sdo Francisco atravessar as areas
que compdem essa unidade nos estados de Alagoas e Sergipe.

O potencial de agua subterréanea é quase sempre baixo a muito baixo, aparecendo pequenas areas com
potencial mais alto, com a qualidade variando em fung&o do substrato.

A vegetacdo e composta por floresta caducifélia, cerrado e caatinga e o clima é caracteristicamente
muito quente, com estacdo chuvosa no inverno.

Com respeito aos solos, nos topos de relevos arredondados e vertentes ingremes ocorrem 0s solos do
tipo litélico, rasos pedregosos e fertilidade natural média; nas baixas vertentes os solos sdo bruno nao
célcicos, textura argilosa, e fertilidade natural alta e nos topos planos ocorrem os latossolos, profundos,
bem drenados, acidos e de fertilidade natural baixa.

Esta geologicamente inserida na Provincia Borborema, representada pelos litotipos dos complexos Jirau
do Ponciano e Nicolau/Campo Grande, do Grupo Macururé, das suitesGarrote/Serra Negra e
Salgueiro/Terra Nova.

As principais atividades econémicas do municipio sdo o comércio, servicos e agropecuaria.

Na &rea de pecuéria, as principais atividades sdo os rebanhos de bovinos, suinos, equinos; asininos;
muares; caprinos; ovinos, aves.

Na area agricola os principais produtos cultivados sdo a manga, algodao, feijdo, fumo, mandioca e milho.
E ainda o extrativismo de castanha de caju.

6.6.1 - Abastecimento de Agua

Segundo o Atlas Brasil (ANA,2010), o abastecimento do municipio é realizado pela Companhia de
Saneamento de Alagoas - CASAL, com a demanda urbana de 28 I/s de agua por habitante. Um dos
principais mananciais € o rio Sao Francisco.

O levantamento realizado no municipio no ano de 2005 registrou a existéncia de 29 pontos d’ agua,
sendo 01 fonte natural e 28 pogos tubulares. Destes pontos, existem 19 pontos d’ agua em terrenos
publicos e 09 em terrenos particulares. Foram identificados que 18 pontos d’ agua destinavam-se ao
atendimento comunitario, 05 ao atendimento particular e em 05 pontos a finalidade do abastecimento
néo foi definida.

Com relacdo ao uso da &gua, dos pocos cadastrados, apenas 01 destinava-se exclusivamente ao
consumo doméstico primario (Agua de consumo humano para beber), 01 ao consumo doméstico
secundario (dgua para uso geral), 08 sdo utilizados para consumo doméstico primario e secundario
(dgua de consumo humano) para beber e uso geral, 03 para consumo doméstico primario, secundario e
dessedentacdo animal, 04 para consumo doméstico secundario e dessedentacdo animal, 03 para
dessedentagdo animal e 08 encontravam-se sem uso definido.

Para assegurar a boa qualidade da agua, do ponto de vista bacteriologico, devem ser implantadas em
todos os pocos ativos e paralisados passiveis de recuperacédo, medidas de protecdo sanitéria, visando
evitar a contaminacdo do lencol freatico por queda acidental de pequenos animais e introducdo de
corpos estranhos.

Aproximadamente 929 habitantes sao abastecidos pela rede geral de 4gua, enquanto que 1.277 sao
abastecidos por poco ou nascente e 2.747 utilizam outras formas de abastecimento. (CPMR, 2005)

6.6.2 - Esgotamento Sanitario
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No que se refere ao sistema de esgotamento sanitario segundo estudos realizados
em 2005, existem no municipio 4.953 domicilios particulares permanentes, dos quais 1.859 possuem
banheiro ou sanitario e destes, apenas 08 possuem esgotamento sanitario via rede geral. (CPMR, 2005)

Através de uma parceria entre o Ministério da Integracdo Nacional, por meio da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, e o governo de Alagoas
deverdo ser implantados sistemas de esgotamento sanitario em cinco municipios ribeirinhos do Baixo
Sao Francisco alagoano. Os investimentos sdo de aproximadamente R$ 60 milhdes e fazem parte do
Programa de Revitalizacdo da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco, com recursos da segunda fase
do Plano de Aceleracéo do Crescimento PAC 2, do Governo Federal. A acéo ir4 contribuir para reduzir o
despejo direto de esgoto nao tratado nas aguas do rio Sdo Francisco.

Sem muitas informacdes sobre a o tema no municipio, cabe a CONTRATADA, em seu escopo de
trabalho, aprofundar mais sobre o assunto e realizando o diagndstico deste item conforme estabelecido
no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.6.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

No que se refere a limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos, apenas 1.092 domicilios sédo
atendidos pela coleta de lixo, evidenciando a existéncia de uma fonte de sérios problemas ambientais e
de saude publica para a populagéo. (CPMR, 2005)

No Plano de Governo para o municipio de Traipu gestdo 2013/2016, tem destaques de projetos de
melhorias no que se refere a manejo dos residuos sélidos.

Segundo dados do Ministério do Planejamento, no més de agosto de 2013, o Ministério das Cidades
esta elaborando de estudo de concepc¢do, projetos basico e executivo para o sistema de gestdo
regionalizado de residuos solidos do agreste alagoano em que o municipio de Traipu esta incluido.

Sem muitas informagfes sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos do municipio,
a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto e realizando o
diagndstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.6.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréafico, ciclo hidrolégico, bacias hidrogréficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, dreas de risco de inundagdes, efeitos da impermeabilizagdo
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servigo adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacédo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundac¢fes, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizacdo, onde 0s riscos sdo 0s
mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de aguas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e méo de obra.

A drenagem no municipio € densa e, em sua maior parte, secundaria. O padrdo de drenagem
predominante é o dendritico. Todo esse sistema fluvial desdgua no Rio Sdo Francisco. (CPRM, 2005)

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o assunto e
realizando o diagnéstico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.
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7. METODOLOGIA DE ELABORACAO DE CADA PLANO MUNICIPAL DE o
SANEAMENTO BASICO PARA OS MUNICIPIOS DE TELHA, ILHA DAS FLORES E PROPRIA EM
SERGIPE, IGREJA NOVA, FEIRA GRANDE, BELO MONTE E TRAIPU EM ALAGOAS

O PMSB de cada municipio devera refletir as necessidades e anseios da populacao local, devendo, para
tanto, resultar de planejamento democratico e participativo, para que 0 mesmo atinja sua fungéo social. A
empresa especializada sera responsavel pela andlise dos dados, diagnéstico dos problemas, elaboragéo
das proposic6es, relatdrios e produtos intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promocgéao
e capacitacdo dos grupos de trabalho a respeito das fases do Plano e participacdo nas discussdes
técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento utilizando a tecnologia
Sistema de Informacgdes Geograficas (SIG) para apresentacao e andlise dos diagndsticos.

A base cartogréafica a ser adotada para detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio,
guando existente, bem como todas as informacdes de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles utilizados pela Prefeitura e
devera conter um banco de dados para facilitar a manipulacdo das informacdes e a visualizagdo da
situacdo de cada servigo ofertado pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada
de decisdes.

O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
I Base Cartografica Georreferenciada.

Il. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do sistema de
abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes: esta¢bes de tratamento,
adutoras de agua tratada, redes de distribui¢éo, ligaces prediais, medicao e controle.

M. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do sistema de
esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: rede de coleta, interceptores,
emissarios, estacdes de tratamento e situagdo do monitoramento de quantidade e qualidade.

V. Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais
existentes no Municipio.

V. Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos solidos existentes no
Municipio.
No inicio da contratacdo, cada Prefeitura Municipal devera indicar por meio de Decreto Municipal, um
Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento Basico (GT- PMSB). Este GT- PMSB, por sua
vez, serd instituido com objetivo de fazer prevalecer a construcdo de um PMSB dotado de um perfil
participativo.

O GT-PMSB possuird duas comissdes distintas: 12) O Comité de Coordenacdo que serd uma
instancia consultiva e deliberativa; e 22) O Comité Executivo que serd uma instancia responséavel por
garantir a operacionalizacdo do PMSB. A constituicdo do GT, no que se refere aos membros, sera de
responsabilidade do Poder Publico Municipal.

Cabe ressaltar que, tanto o Comité de Coordenacéo, quanto o Comité Executivo ndo possuiréo
poder de Chefia perante a Contratada, atribuicdo esta que ficara a cargo da Diretoria Técnica da AGB
Peixe Vivo.

Todavia, a AGB Peixe Vivo colocara seu corpo técnico em permanente contato com GT-PMSB e se
dispbe a colaborar para que o mesmo possa desempenhar sua fungéo.

A empresa especializada serd responsavel por instalar o servico de ouvidoria do
PMSB, trabalhando em dias uteis. Na ouvidoria, o cidaddo poderd expressar suas
opinides e realizar questionamentos quanto ao PMSB. Esta ouvidoria ird4 funcionar a
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partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A CONTRATADA ainda
devera fornecer um numero de telefone e um e-mail para que a populacdo do municipio possa
estabelecer contato. Também é recomendado que a CONTRATADA se utilize de redes sociais da
internet, uma vez que, as mesmas tornaram-se bastante populares atualmente e sdo de baixo custo. Os
relatos que surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverdo ser imediatamente encaminhados ao GT-
PMSB para que este administre suas agdes.

8. ESCOPO E DETALHAMENTO DE ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os contetidos a serem abordados em cada uma das etapas e suas respectivas
atividades.

8.1. Plano de Trabalho

A CONTRATADA deverd, no inicio da contratacdo, se reunir com a equipe técnica da AGB Peixe Vivo,
representantes do CBH S&o Francisco e representantes da Prefeitura Municipal. Nesta reunido, a
Consultora devera apresentar sua metodologia de trabalho e suas estratégias de atuacédo a fim de se
concluir a execucado das etapas de trabalhos de forma satisfatoria. Além disso, a CONTRATADA devera
apresentar cronograma de execucdo do PMSB. Essa reunido ocorrerd em até 30 (trinta) dias apos a
contratacdo dos servigos em local e horario a serem confirmados posteriormente.

A reunido também sera preponderante para que os stakeholders apresentem suas expectativas em
relagdo ao objeto contratado e, além disso, para que sejam esclarecidas e delineadas estratégias e
meios de intercomunicacdo e a partir dai, definir o nivelamento de ideias para que a execuc¢ao do
Contrato ocorra conforme atesta o escopo deste TDR.

A AGB Peixe Vivo podera requerer alteracdes no Plano de Trabalho da CONTRATADA, caso esta
considere necessario, para a sua aprovagao.

Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:
e Introducédo e Contextualizacao.
e Justificativa dos servi¢os a serem executados.
e Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos.
e Quantificacéo dos servi¢os a serem executados.
e Participagdo da sociedade, contendo datas provaveis para reunides.
o Definigdo das responsabilidades de todos agentes envolvidos no processo.

e Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas etapas dos
trabalhos.

e Cronograma de execucao.
Deve se ter como referéncia o “Guia para a Elaboragédo de Planos Municipais de Saneamento” | Item 4 -

Planejamento Participativo e o Plano de Saneamento. (Ministério das Cidades/2006).

8.2. Plano de Mobilizagdo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacdo Social para a AGB
Peixe Vivo e para o CBH S&o Francisco em, no maximo 30 (trinta) dias apés a sua contratacéo,
juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo
reunifes e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases de
desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, lista de presencas e registros
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fotogréaficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de mobilizacéo
deverdo ser custeadas pela CONTRATADA.

A empresa especializada devera dispor dos seguintes recursos para divulgagéo:
a) Cartazes.
b) Panfletos.
c) Carros de som.
d) Propaganda na imprensa escrita local.
e) Propaganda em radio local.
f)  Redes sociais.
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBH Sao Francisco.

Observa-se que todo o material de divulgacéo e informacédo devera ser previamente submetido a
aprovacao da AGB Peixe Vivo e do CBH S&o Francisco, antes da sua producéo e distribuicéo.

O Plano de Mobilizagdo Social devera prever os meios necessarios para a realizagdo de eventos
setoriais de mobilizagdo social (debates, oficinas, reunibes, seminarios, conferéncias, audiéncias
publicas, entre outros), garantindo, no minimo, que tais eventos alcancem as diferentes regides
administrativas e distritos afastados de todo o territério do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizacdo Social de um PMSB:
0 que fazer?
{Acdes)

Por que fazer? Com quem fazer?
(objetivos) [Atores/parceiros)

Plano de

Mobilizagdo
Social

Como divulgar?

(instrumentos e
estrategias)

Quando fazer?

[cronograma)

Como fazer?

(metodologia)

Figura 3 - Foco de atuagdo do Plano de Mobilizagdo Social de um PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracéo de Planos Municipais de Saneamento Basico.
(FUNASA, 2012)

8.3. Plano de Comunicac¢do Social do PMSB para cada Municipio
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A participagdo comunitaria ndo se limita a obter informac¢des sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao posicionamento sobre
o funcionamento do municipio e suas politicas publicas. Envolve a socializacdo de experiéncias e o
debate democratico e transparente de ideias.

Uma das condi¢es para a participacdo é o conhecimento claro do problema e o acesso as informacdes
necessarias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse
e facilitacdo da compreensdo das informacdes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas
escolhas nos trabalhos de planejamento.

A empresa contratada devera apresentar um Plano de Comunicagdo Social, contendo as especificacdes
e 0s quantitativos de material de divulgagdo (nimero de cartazes, panfletos, horas de divulgacdo em
radio, horas de carro de som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, tera que justificar
tecnicamente os critérios determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem empregados
no processo de divulgagdo do PMSB.

Além disso, na apresentagéo, a empresa especializada deverd indicar sua estratégia de divulgacédo. A
divulgacéo se fard em 03 (trés) momentos distintos como se dispde nos Topicos a seguir:

I.Divulgagéo do Plano Municipal de Saneamento Bésico.
II.Divulgacéo do Diagnostico atual dos Servicos de Saneamento Basico.
lll.Divulgagéo dos Programas e Agbes necessarias.

A CONTRATADA devera apresentar em funcdo do Topico | deste item (Divulga¢@o do Plano Municipal
de Saneamento Basico), a Tabela 1 preenchida como parte das justificativas técnicas, que fara parte de
seus trabalhos.
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Tabela 1 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacdo do

Lancamento do PMSB para cada Municipio.

PROPOSTA: Campanha de Divulgagao para Langamento do PMSB

Data do inicio da divulgagéo: / /
Data do término da divulgagéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos | Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, | (horas, volume, niUmero, (R9)
etc.) etc.)
1-
2-
3-
n_

Nome do profissional responséavel pelos trabalhos de Mobiliza¢éo Social

No momento da apresentagdo do Plano de Mobilizagéo Social do PMSB para cada municipio, a empresa
especializada devera ainda descrever a metodologia a ser utilizada para a realizacdo de 02 (duas)
Conferéncias Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas etapas de trabalho
desenvolvidas pela Contratada, sendo, a primeira delas relativa ao Tépico |l deste item (Diagndstico
Atual dos Servigos de Saneamento Basico) e a segunda relativa ao Topico Il deste item (Divulgacao dos
Programas e Acdes Necessaérias).

Ainda em complementacdo as justificativas necessérias ao planejamento das acdes, a Contratada
deverd apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado pelas Tabelas 2 e 3, que se referem as
propostas para divulgagdo dos eventos citados nos Topicos Il e Ill presentes neste item.
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Tabela 2 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacdo dos ~EE

Resultados do Diagnéstico da Situagao Atual dos Servigos de Saneamento para cada Municipio.

PROPOSTA: Conferéncia Publica para apresentacdo do diagndéstico da situacédo atual dos
Servigcos de Saneamento Basico.

Data do inicio da divulgacao:

Data do término da divulgacao:

Data da Conferéncia Publica:

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento:

(a ser definido pela Prefeitura
Municipal)

Recursos a serem utilizados

(cartazes, outdoors, carro de som, radio,
jornais, etc.)

Quantitativos
sugeridos
(horas, volume,
namero, etc.)

Custos estimados (R$)

Nome do profissional responsavel pelos trabalhos de Mobiliza¢éo Social

A elaboragdo dessa Proposta deve ser desenvolvida por profissional (ou equipe) experiente e
capacitado (a) no que se refere a trabalhos de comunicacao social/ambiental conforme destaca a lista de
membros da equipe chave deste TDR. Ressaltando que o Plano de Comunicagao Social ficara sujeito
a aprovacao da AGB Peixe Vivo depois de efetivada sua apresentacéo e podera passar por ajustes caso
seja solicitado. ApOs apresentado e, posteriormente aceito pela AGB Peixe Vivo, a CONTRATADA
estara assumindo o compromisso de programar as medidas e acdes nele contidas.
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Tabela 3 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacdo das
Propostas de A¢des e Programas para Intervencdo nos Servicos de Saneamento Basico para

cada Municipio.

PROPOSTA: Conferéncia Publica para apresentacao das propostas de A¢cdes e Programas
para intervencao nos Servigos de Saneamento Basico. -

Data do inicio da divulgacéo: —
Data do término da divulgacéo: —
Y S |
Data da Conferéncia Publica:
Capacidade de lugares recomendada:
Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura
' Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantitativos Custos estimados (R$)
sugeridos
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, (horas, volume,
jornais, etc.) namero, etc.)
1-
2-
3-
n_
Nome do profissional responsavel pelos trabalhos de Mobiliza¢éo Social
8.4. Diagnéstico da Situagc&do do Saneamento Basico

O Diagnéstico € a base orientadora dos prognésticos do Plano de Saneamento Basico de cada
Municipio, da definicdo de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos
e Ac¢bes. Deve, portanto, consolidar informages sobre as condigbes de salubridade ambiental e dos
servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e projecdes com: o perfil populacional; o
quadro epidemiolégico e de salde; os indicadores socioecondmicos e ambientais; o desempenho na
prestacao de servicos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 04 (quatro) eixos: abastecimento
de agua potavel, esgotamento sanitéario, limpeza urbana e manejo dos residuos solidos além de
drenagem e manejo das aguas pluviais.

Deve orientar-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que seja possivel
indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos quando da elaboracdo do
Prognéstico. E importante a caracterizagdo do municipio e andlise de sua insercéo
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regional, incluindo a relagcdo com os municipios vizinhos, o Estado e as bacias
hidrograficas.

O Diagnéstico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e, para tanto, adotar
mecanismos de pesquisa e dialogo que garantam a integracdo dessas duas abordagens. As reunides
comunitarias, audiéncias e consultas podem ser o meio para a elaboracdo de um diagndéstico
participativo da perspectiva da sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores
e dados das diferentes fontes formais dos sistemas de informacdes disponiveis.

Deve ser prevista a preparacao de resumos analiticos em linguagem acessivel para a disponibilizagéo e
apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e amplo conhecimento dos dados e
informacdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnéstico deverdo ser organizados em uma
base de dados de facil acesso e de simples operacdo, devendo passar por adequado tratamento
estatistico e analise critica das informacdes, que vira a compor o Sistema de Informacdes Municipais de
Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.

8.4.1 - Planejamento do Diagndstico

O Diagnostico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve abranger todo o
territério urbano e rural de cada Municipio:

a) Coleta de Dados e Informagdes: tipos, abrangéncia e tratamento.

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que irda subsidiar a
elaboracdo do Diagndstico e o Sistema de Informagdo Municipal de Saneamento Basico de cada
Municipio. N&o é prevista a obtencéo de dados primarios além dos descritos neste TDR. Para outros
dados primérios, porventura julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, devera ser
verificada a possibilidade da CONTRATADA assumir a coleta ou a prépria Prefeitura levanta-los.

Para elaboracéo dos Planos de Saneamento Bésico devera ser disponibilizado pela Prefeitura a sua
base cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informactes para dimensionar e caracterizar
os esfor¢cos de investimento e a gestdo dos servicos de saneamento basico, sera realizada pela
CONTRATADA ampla pesquisa de dados secundarios disponiveis em instituicbes governamentais
(municipais, estaduais e federais) e nao governamentais, e ainda dados priméarios obtidos
diretamente junto as instituicdes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacdes deve
abranger, no minimo:

e alegislacéo local no campo do saneamento basico, salude e meio ambiente;

e a estrutura e capacidade institucional existente para a gestdo dos servicos de saneamento
béasico (planejamento, prestacao, fiscalizagdo e regulacdo dos servigos e controle social);

e estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a necessidade e
possibilidade de serem atualizados;

e a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4 (quatro)
componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da prestacéo dos servicos;

e as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local,
e asituacao socioeconbmica e capacidade de pagamento dos usuarios; e,

o dados e informacdes de outras politicas correlatas.
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O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes
socioecondmicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacdo antes da
implementacéo do PMSB.

b) Fontes de Informagdes de Dados Secundarios

As principais fontes de informacdo devem ser as bases de dados disponiveis no Municipio e as
existentes nos prestadores de servico. Como fontes auxiliares, inclusive em se tratando de
informacgdes de outras politicas de interesse do saneamento bésico, dentre outros, podem ser
pesquisados os seguintes bancos de dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br).

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (www.ibge.gov.br).

e Sistema Nacional de Informacdes em Saneamento (Www.snis.gov.br).

e Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br).

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Salde www.datasus.gov.br. que inclui as
seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioecondémicas” disponivel em “Informagbes
de Saude”; Atengao Basica a Saude da Familia, em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade
Hospitalar”, geral por local de internacéo, em “Epidemiolégicas e Morbidade”; dentre outros.

e Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal (www.mds.gov.br).

¢ Projeto Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precérios (www.cidades.gov.br).

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnosticos e estudos realizados por 6rgdos ou instituicdes regionais, estaduais ou por
programas especificos em areas afins ao saneamento.

e Sistema de Informacgbes das Cidades - Geosnic: www?2.cidades.gov.br/geosnic.
c) Inspec¢des de Campo e Dados de Informagdes Primarias

As informag8es relativas a dados primérios, quando necessario, serdo provenientes de pesquisas
realizadas pela Contratada in loco nas localidades, em domicilios, em vias publicas, em unidades
dos sistemas de saneamento basico existentes, junto a prestadores de servigos, junto a populagéo
ou a entidades da sociedade civil, em cursos de agua, dentre outros. As informacdes e dados
poderdo ser obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunibes, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses instrumentos
citados.

Os seguintes elementos deverdo ser considerados:

e Identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com delineamento
béasico do perfil de atuacéo e da capacitagdo na tematica de saneamento basico.

e Previsdo de entrevistas junto aos Orgdos responsaveis pelos servicos publicos de
saneamento bdsico, de salde e do meio ambiente, entidades de representacdo da
sociedade civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais 0rgdos locais que tenham atuagéo
com questdes correlatas.

e Realizacdo de inspecbes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da prestacdo dos
servigos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa previamente elaborado pela
Consultora e aprovado pelo GT e AGB Peixe Vivo.

E importante que as inspec¢des de campo contribuam para que o Diagnostico inclua
uma analise critica da situacdo dos sistemas de saneamento basico implantados
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(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas).

O Diagnostico devera incluir fotografias, ilustraces e croquis ou mapas disponiveis dos sistemas.

8.4.2 - Enfoques do Diagndstico do Saneamento Basico

O Diagnéstico dos Servicos Publicos de Saneamento Basico deve, necessariamente, englobar as areas
urbanas e rurais e tomar por base as informacgdes bibliograficas, as inspecées de campo, os dados
secundarios coletados nos 6rgaos publicos que trabalham com o assunto e, quando necessario, 0s
dados primarios coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informac¢des adequadas para a elaboragdo ou
atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico: Abastecimento de Agua Potavel,
Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos, Drenagem e Manejo de Aguas
Pluviais Urbanas.

Este diagnéstico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais, quando existirem,
como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.

8.4.3 - Caracterizacdo Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizacdo do municipio, no contexto do Diagndstico,
deve-se destacar:

e demografia urbana e rural com analise estratificada por renda, género, faixa etaria, densidade e
acesso ao saneamento e projecdes de crescimento populacional no horizonte de tempo do
Plano;

e vocacdes econdmicas do municipio, no contexto atual e projecBes em termos das atividades
produtivas por setor;

e infra estrutura (energia elétrica, pavimentacao das ruas, transportes, satde e habitacéo);

e caracterizagcdo geral do municipio nos aspectos geomorfolégicos, climatolégicos, hidrogréficos,
hidrogeolégicos e topograficos;

e caracterizacdo geral dos aspectos culturais do municipio, resultante da sua ocupacdo e
formagéo historica, analisando as relacdes com o0 uso e a preservagdo dos recursos ambientais;

e caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e areas, caréncias
relacionadas ao saneamento basico, precariedade habitacional, populacdo e situacéo
socioecondmica;

e indicacdo das areas de protecdo ambiental e &reas de preservagdo permanente, inclusive
reservas legais, reservas particulares do patriménio natural e outras;

o identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundac8es ou deslizamentos;

e consolidacdo e informacado cartografica das informacdes socioecondmicas, fisicos territoriais e
ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e

e analise da dinamica social do municipio para a compreensédo da organizagao da sociedade e a
identificacdo de atores e segmentos sociais estratégicos com interesse no saneamento basico a
serem envolvidos.

Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

e levantamento e analise da legislagdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre 0 saneamento béasico, o
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desenvolvimento urbano, a saiude e o meio ambiente (leis, decretos,
cédigos, politicas, resolucdes e outros);

identificacdo e analise da estrutura e capacidade institucional para a gestdo (planejamento,
prestacdo dos servicos, regulacédo, fiscalizacdo e controle social) dos servicos de saneamento
basico nos 4 (quatro) componentes, incluindo a avaliacdo dos canais de integracéo e articulacao
inter-setorial e da sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacéo,
saude, meio ambiente e educacao);

andlise geral da sustentabilidade econdmica da prestagéo dos servicos de saneamento basico;

levantamento das ag¢bes previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versfes anteriores e em
especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, érgaos e estruturas de educacdo formal e ndo formal e avaliacdo da
capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental combinados com os programas
de saneamento basico;

identificagdo, junto aos municipios vizinhos, das possiveis areas ou atividades onde podem
haver cooperacdo, complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e infra
estrutura, relativos a gestdo do saneamento basico ou de cada um dos servicos ou componente
em particular;

identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e
conservagdo ambiental;

identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de difusdo das
informacdes e mobilizacdo sobre o PMSB.

8.4.4 - Caracterizacdo Geral do Saneamento Béasico

Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o Diagnostico devera
contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes informacdes:

e caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servigos, com a identificacdo das populagfes
nao atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do fornecimento de agua,
com identificagdo de &reas criticas; consumo per capita de agua;

e qualidade da 4gua tratada e distribuida a populacéo;

e avaliacdo da disponibilidade de &gua dos mananciais e da oferta a populagédo, pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por
areas ou setores da sede e localidades do municipio;

¢ levantamento e avaliacdo das condicdes atuais e potenciais dos mananciais de
abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecéo da bacia de contribuicéo (tipos de
uso do solo, fontes de poluicédo, estado da cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupacdes
por assentamentos humanos, etc.);

e apontamento de novas alternativas para captacéo, caso seja identificada a necessidade;

o descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de &gua existentes no municipio,
guanto a captacao, elevacao, aducao, tratamento, reservacao, estacées de bombeamento,
rede de distribuicdo e ligacBes prediais, nos aspectos relacionados as capacidades de
atendimento frente a demanda e ao estado das estruturas. Recomenda-se 0 uso de textos,
mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visao
geral do sistema;
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caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores LR
técnicos, operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, nimero
de ligacdes, inadimpléncia de usuarios, e eficiéncia comercial e operacional, uso de energia
elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS. Devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores de cada Municipio e o de outras cidades com area e
populacdo semelhantes.

b) Para o componente dos Servigcos de Esgotamento Sanitario, o Diagnostico devera abranger as
areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nucleos carentes ou excluidos de esgotamento
sanitario e a caracterizacdo dos aspectos socioecondmicos relacionados ao acesso aos
servigos. Deverao ser contemplados os seguintes conteudos:

caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento sanitario (redes coletoras, fossas
sépticas e outras solucdes, contemplando também o tratamento);

avaliacdo da situagdo atual e futura da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a partir de
solugBes individuais e/ou coletivas, contemplando também o tratamento;

descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a capacidade instalada
frente & demanda e ao estado das estruturas implantadas, a partir do uso de textos, mapas,
fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visdo geral dos sistemas. No
caso do uso de sistemas coletivos essa avaliagdo deve envolver as ligagbes de esgoto, as
redes coletoras, os interceptores, as estacfes elevatorias, as estacdes de tratamento, os
emissarios e a disposicao final;

analise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e qualidade dos
efluentes, quando implantados;

dados da avaliacdo das condi¢cBes dos corpos receptores, quando existentes;

caracterizacdo da prestacdo dos servigcos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas, numero de ligacdes,
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros. Cita-se como referéncia o SNIS;

Indicacdo de areas de risco de contaminacdo e de &reas jA contaminadas por esgotos no
municipio, quando mapeadas e avaliadas.

Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos, de
Residuos da Construcao Civil e de Residuos dos Servigos de Saude, o Diagndstico devera
contemplar as seguintes informacodes:

analisar e avaliar as condi¢bes técnicas de disposicéo final de Residuos Soélidos de cada
Municipio;

informacdes sobre a caracterizacdo dos residuos sélidos dentro das normas da ABNT NBR
10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025; NBR 8.849 NB 844; NBR 8.418 NB 842;
NBR 8.419 NB 843; Resolucdes CONAMA n° 001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n°
006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, 005/1993, n° 004/1995, n° 237/1997, n°
257/1999, n° 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da Politica Nacional de Residuos Sélidos
(Secdo Unica - Art. 10 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010);

incluir em projecdes, a quantidade e a qualidade de producdo de residuos para curto e
médio prazo;
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d)

—~— e |

analise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo
dos residuos sélidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e financeiros (a partir
de indicadores do SNIS e outros);

descricdo e andlise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta, transporte,
transbordo, manuseio, tratamento e disposicdo final dos residuos sélidos do municipio.
Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito
entendimento dos sistemas em operacao;

identificacdo de lacunas no atendimento a populagédo pelo Poder Piblico do sistema de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as condi¢des atuais e futuras, quanto a
populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos
Servicos;

identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varricao,
identificando a populagéo atendida;

andlise dos servigos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados, espacos publicos,
calcadbes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e
planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagéo;

identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagbes e ‘carrinheiros’),
guando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira;

inventario/andlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes, identificando seu
potencial de organizacéo;

informacao, quando ja identificadas, de areas de risco de poluicdo/contaminacéo, e de areas
ja contaminadas, por residuos sélidos e as alteragbes ambientais causadas por depdsitos de
lixo urbano;

avaliagdo das solucdes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de
Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificacdo da abrangéncia da coleta e
destinacéo final destes residuos, conforme as informacdes da caracterizagdo dos residuos
sélidos dentro das normas da ABNT NBR 10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025;
NBR 8.849; NB 844; NBR 8.418; NB 842; NBR 8.419 e NB 843; Resolu¢des CONAMA n°
001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n° 006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, n°®
005/1993, n° 004/1995, n® 237/1997, n°® 257/1999, n° 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da
Politica Nacional de Residuos Solidos (Sec&o Unica - Art. 10);

avaliagdo das solucgdes adotadas na gestédo dos residuos da construgéo civil.

Para o componente dos servicos relativos ao manejo das aguas pluviais e a drenagem urbana, o
Diagnostico devera estar em harmonia com o Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica
do Rio das Velhas, e com Plano Diretor Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou
considerados os indices, parametros e normas em vigor, além de incluir:

analise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais (macrodrenagem e
microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas quanto a sua atualidade e
pertinéncia em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das aguas pluviais;

identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de agfes
estruturais e ndo estruturais para o0 manejo das aguas pluviais, com analise do sistema de
drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte e estado das
estruturas;

identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de
estudos hidroldgicos;
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analise das condicdes de operacdo e manutencdo dos sistemas
existentes;

estudo das caracteristicas morfolégicas e determinacdo de indices fisicos (hidrografia,
pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias, em especial das areas
urbanas;

caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartografica das éareas de risco de
enchentes, inundagfes, escorregamentos, em especial para as areas urbanas e, quando
possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual
das terras, indices de impermeabilizacéo e cobertura vegetal;

avaliagcdo dos estudos elaborados para cada Municipio, quanto ao zoneamento de riscos de
enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

analise dos processos erosivos e sedimentolégicos e sua influéncia na degradacdo das
bacias e riscos de enchentes, inundacdes e escorregamentos.

8.4.5 - Diagnostico dos Setores Inter-relacionados com Saneamento Basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - Identificar e analisar dados e informagdes

subsidiarias e os objetivos e a¢bes estruturantes do municipio de cada Municipio, com reflexo
nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular nos seguintes
aspectos:

parametros de uso e ocupacéo do solo;
definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

definicdo das Areas Especiais de Interesse Social - AEIS e Areas de Especial Interesse
Econémico - AEIE;

identificacdo da ocupacio irregular em Areas de Preservagédo Permanente - APP;

identificacdo, avaliagdo e andlise (contemplando no minimo: histérico e resultados
alcancados) da aplicacdo dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

identificacdo da situagéo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de
projetos de parcelamento e/ou urbanizagéo.

No campo da habitag&o, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades em
termos do saneamento béasico, as seguintes informa¢des do Plano Municipal de Habitacdo, caso
existam:

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - O Diagndstico deve incluir

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acdes;

guadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo urbanizado,
principalmente quanto a disponibilidade de servicos de saneamento basico; as condi¢gfes de
acesso as modalidades de intervencao e financiamento habitacional; a disponibilidade do
solo urbanizado para a populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de
Interesse Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e investimentos
habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit habitacional
guantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de assentamentos precarios e outras;

andlise das projecbes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as
demandas de saneamento basico.

informacdes e andlise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas
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interacdes com os aspectos socioeconémicos, a partir de informacdes

existentes ou do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco. Deve
incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta inserido, incluindo as
delimitacdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios fisicos e naturais, ao subsolo e ao
clima, destacando a topografia, os tipos e usos do solo, os corpos d'agua e o regime
hidrologico; a cobertura vegetal, a situacdo de preservacdo e prote¢cdo dos mananciais
superficiais e aguas subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizagdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica, destacando, caso
existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de preservagao permanente;

A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias hidrograficas de utilizacéo
potencial para suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o
lancamento de residuos liquidos e sélidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de
vista quantitativo e qualitativo;

A identificacdo de condi¢bes de degradacgéo por langamento de residuos liquidos e sélidos e
a verificacdo de situacfes de escassez presente e futura;

A identificacdo das condi¢des de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos de interesse do
saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais e subterrdneas (Unido ou
Estado); a situacdo da gestdo dos recursos hidricos nas bacias do municipio; a atuacao de
comités e agéncias de bacia; ao enquadramento dos corpos d’agua; a implementagéo da
outorga e cobranca pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situagcao do
plano de bacia hidrografica e seus programas e ac¢des para cada municipio; e a
disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em saneamento basico;

A identificagdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os recursos
ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - O Diagnéstico da situacdo de saude da populagdo deverd abordar a

perspectiva do saneamento basico como promoc¢éo e prevencdo de enfermidades. Para tanto
deverdo ser levantadas as seguintes informagdes:

morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento bésico, mais
especificamente, as doencas infecciosas e parasitérias tais como cllera, febres tifoide e
paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos), diarreia e gastroenterite de origem
infecciosa presumivel (em criancas menos de 4 anos), leptospirose icterohemorragica,
outras formas de leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devida ao virus da dengue, hepatite aguda A, malaria, tripanossomiase (em criancas entre 7
a 14 anos), esquistossomose (em criancas entre 7 a 14 anos) e ancilostomiase (em criangas
entre 7 a 14 anos);

estado nutricional de criangas menores de quatro anos;
existéncia e analise do Programa Salde na Familia;
existéncia e analise de programa de educacdo ambiental;

existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informacdes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das condigfes de saneamento
béasico na qualidade de vida da populacéo. As areas de risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas relagbes com as

deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento basico, bem como
as suas consequéncias para o desenvolvimento socioeconémico.
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8.5.Progndsticos e Alternativas para a Universalizacao

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas
para cada PMSB, incluindo a criacdo ou adequacdo da estrutura municipal para o planejamento, a
prestacdo de servico, a regulacdo, a fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e,
quando for o caso, a promocdo da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou consorcio
intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcoes.

Nesta fase devem-se formular os mecanismos de articulacdo e integracdo das politicas, programas e
projetos de Saneamento Basico, com de outros setores correlacionados (saude, habitacdo, meio
ambiente, recursos hidricos, educacgdo) visando a eficacia, a eficiéncia e a efetividade das acles
preconizadas. Essa fase também consiste na andlise e selecdo das alternativas de intervencéo visando
a melhoria das condig8es sanitarias em que vivem as populag8es urbanas e rurais.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de saneamento basico:
abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos soélidos e
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da andlise de cendrios alternativos de evolugédo das
medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e a¢des do Plano devem contemplar definicbes
com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e
operacionais para a implementacéo dos servicos.

8.6. Alternativas de Gestdo dos Servi¢os Publicos de Saneamento Basico

Este item envolve o0 exame das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de
planejamento, prestacdo de servicos, regulagdo, fiscalizacdo e controle social, definindo érgaos
municipais competentes para criagdo ou reformulacdo do existente, devendo-se considerar as
possibilidades de cooperacédo regional, conforme previsto na Lei n® 11.445/07, para suprir deficiéncias e
ganhar em economia de escala.

8.6.1 - Necessidades de Servigcos Publicos de Saneamento Béasico

As projecBes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o horizonte de 20 anos,
considerando a definicdo de metas de curto prazo (anual ou até 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos)
e longo prazo (acima de 8 e até 20 anos).

Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, deverao ser realizadas projecbes de
demandas, devendo-se levar em consideragéo os estudos realizados sobre os Planos Diretores e outros
estudos. Deve-se analisar a pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das metodologias, dos
parametros, dos indices e das taxas de projecdo adotados nos mesmos.

Para os residuos sélidos, as projec@es de producéo de residuos devem basear-se, prioritariamente, nas
indicacdes da Lei n°® 12.305/2010 e outras correlatas, além de outros estudos, ou em metodologias
simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando dados secundarios.

As projecdes das necessidades de acdes estruturais e ndo estruturais de drenagem e manejo das aguas
pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no diagnéstico, considerando o horizonte de
planejamento.

8.6.2 - Cenarios Alternativos das Demandas por Servi¢cos de Saneamento Basico

Devem-se construir cendrios alternativos de demandas por servigos que permitam
orientar o processo de planejamento do saneamento basico, identificando-se as
solu¢des que compatibilizem o crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental, a
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prestacdo dos servicos e a equidade social. Deve-se estabelecer uma amplitude de
cenarios que representem aspiracdes sociais factiveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos.

Esses cenarios tém por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever a implementacdo de
alternativas de intervencéo, considerando a incerteza do futuro e visando o atendimento das demandas
da sociedade, observando: o sistema territorial e urbano; os aspectos demograficos e de habitacdo; as
caracteristicas socioambientais; as demandas do setor industrial; e as demandas do setor agricola.

8.6.3 - Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB

Esta atividade consiste em analisar as disponibilidades e demandas futuras de servicos publicos de
saneamento basico no municipio, identificando as alternativas de intervencao e de mitigacao dos déficits
e deficiéncias na prestacéo dos servigos, de forma a se estabelecerem os cenarios alternativos.

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-se selecionar o
conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacdo qualitativa e quantitativa entre demandas e
disponibilidade de servigos. Tal conjunto se caracterizara como 0 cendrio normativo, objeto do Plano.

Deve-se prever, ainda, a definicAo de politica de acesso a todos ao saneamento basico, sem
discriminagéo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas, considerando a instituicdo da tarifa
social para atender as populacdes de baixa renda.

8.6.4 - Hierarquizacdo das Areas de Intervencao Prioritaria

As metas e 0s programas, projetos e a¢es do Plano, sobretudo quando relacionados a investimentos,
devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de hierarquizacdo das areas de
intervencao prioritaria conforme metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de
saude e de acesso aos servicos de saneamento basico.

8.6.5 - Definigcdo de Objetivos e Metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos coletivamente a partir de
discussdes com os diversos segmentos da sociedade e com o acompanhamento do GT do PMSB.
Devem ser elaborados de forma a serem quantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposicéo
dos Programas, Projetos e Ac¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na gestao e
em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e inclusdo social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que os objetivos sejam
alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em indicadores. Os
indicadores, segundo a FUNASA, sao valores utilizados para medir e descrever um evento ou fendmeno
de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores.
Dessa forma, a CONTRATADA devera desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis na situagdo do
municipio de cada Municipio.

Ainda como parte dos trabalhos, a Contratada deve apresentar diretrizes que permitirdo ao municipio
realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como critérios para estas definicdes, a Contratada
devera observar a infraestrutura tecnoldgica de que o Municipio disp6e e também os recursos humanos
e financeiros ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem ser compativeis e
estar articulados com os objetivos de universalizagdo do Plano Nacional de Saneamento Bésico.

8.6.6 - Outros Mecanismos Complementares

O Plano deve, também, conter os seguintes mecanismos complementares necessarios
a sua implementacéo:
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e mecanismos para a divulgacdo do PMSB de cada municipio, assegurando o
conhecimento da populacdo de maneira integra;

e procedimentos e mecanismos para a compatibilizacdo com as Politicas e os Planos Nacional e
Estadual de Recursos Hidricos;

e analise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacéo dos servicos considerando os
cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos e agoes;

o definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a serem seguidos pelos
prestadores de servigos;

e determinacdo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrBes e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos;

e definicho dos recursos humanos, materiais, tecnolégicos, econbémico/financeiros e
administrativos necessarios a execuc¢éo, avaliagdo, fiscalizagcdo e monitoramento do Plano.

8.7.Programas, Projetos e Acbes

Os programas, projetos e agfes necessarias para atingir os objetivos e metas devem ser compativeis
com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando as
possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento, avaliacdo e de integracéo entre si.

A programacédo das ac¢des do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas distintas: uma imediata ao
inicio dos trabalhos, chamada de Programacdo de Ac¢des Imediatas e a outra denominada de
Programacéo das Acdes (Curto, Médio e Longo Prazo), resultante do proprio desenvolvimento do Plano.

8.8. Programas de A¢8es Imediatas

Esse Programa devera ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de servicos e acdes existentes
na administracdo municipal e o PMSB. Todos 0s projetos e estudos existentes para minimizar os
problemas de saneamento basico de cada Municipio deverdo ser identificados, compilados e avaliados
segundo a sua pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do PMSB j& na fase de Diagndstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacdes, caso necessario, deve-se estabelecer
uma hierarquia entre os programas, projetos e acdes, priorizando as interven¢gfes mais imediatas,
conforme a disponibilidade orgamentaria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas
técnicas para elaboracao de projetos para cada acgao.

8.8.1 - Programas de A¢des do PMSB (curto, médio e longo prazo)

Em termos de contelido, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

e definicdo dos programas, projetos e acées com estimativas de custos, baseadas nos resultados
dos estudos da fase de Progndsticos e Alternativas, que possam dar consequéncia as acdes
formuladas;

e estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8 anos) e de longo
alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados progressivos de melhoria de
acesso e qualidade da prestacéo dos servicos de saneamento basico no municipio;

e hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e ac¢des, compatibilizados com os planos
de orcamento e com as metas estabelecidas;

e formulacdo de mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da eficacia, eficiéncia
e efetividade das a¢8es programadas e para a prestacéo de assisténcia técnica
e gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos érgdos regionais (se
existirem) e entidades estaduais e federais.
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Os Programas, Projetos e Ac¢bBes do Plano devem contemplar no minimo as
seguintes tematicas:

e Promocéo do Direito a Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as diretrizes definidas no
Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em particular, a Politica Municipal de Habitacdo de
Interesse Social e aos Programas de Producdo de Moradia Social, Urbanizacdo, Regularizacao
Fundiaria e Erradicacdo de Areas de Risco em &reas de especial interesse social e de integracédo de
moradias populares situadas na linha de pobreza e assentamentos precarios.

e Promocdao da Salde e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promog¢édo da melhoria da qualidade de vida e
a reducao de riscos e efeitos a salde garantindo a universalizagdo, a regularidade e continuidade dos
Servigos.

A promogéo da integralidade das a¢Bes, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento béasico adequados a salde publica e a
seguranca da vida e do patriménio publico e privado.

e Promocdo da Sustentabilidade Ambiental

As acdes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés dimensdes da
sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econdmica), e estimular o uso racional da energia e dos
recursos ambientais, o emprego de tecnologias limpas e de praticas que considerem as restricbes do
meio ambiente.

Devem observar a integragdo da infraestrutura e servicos com a gestéo eficiente dos recursos hidricos e
o0 controle de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais socioeconémicos, apontando as
causas das deficiéncias detectadas.

e Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos, e da Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizacdo da prestacdo dos servicos de saneamento basico que valorizem
0s aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade econdmica na sua atual organizacgéo.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusdo nos Planos de Saneamento Basico, de um
programa permanente destinado a promover o desenvolvimento institucional dos servigos publicos de
saneamento basico, para o alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial,
econdmico e financeiro, além do melhor aproveitamento das instalagdes existentes.

Outro aspecto a destacar é que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a ser elaborado, devera
considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a execucdo de acgles, servicos e obras de interesse
comum para 0 saneamento basico, respeitada a autonomia municipal.

Deve-se levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a gest&o dos recursos hidricos da
bacia hidrografica do rio Sdo Francisco assegurando um processo de planejamento participativo.

8.9. Definicdo de A¢des para Emergéncias e Contingéncias

As acdes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de racionamento e aumento
de demanda temporaria, assim como para solucionar problemas em funcédo de falhas operacionais,
situacdes imprevistas que proporcionem riscos de contaminacdo, incémodos a populacédo, interrupcdes
dos servicos, entre outros.

O documento devera conter no minimo os seguintes topicos:

e Apresentacdo, Introducdo e Contextualizacéo;
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e Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a
Aumentos de Demanda Temporaria;

o Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para situacao
critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico em suas 4 (quatro)
vertentes, inclusive com adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia para cada uma
delas;

o Estabelecer diretrizes para a articulagdo com os Planos Municipais de Reducdo de Risco e
para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.

8.10. Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacdo Municipal de
Saneamento Basico

A Consultora devera desenvolver um Termo de Referéncia para elaboracdo do Sistema de Informagao
Municipal de Saneamento Basico para cada Municipio. O sistema projetado podera ser desenvolvido
diretamente pela Prefeitura ou através de contratacdo de firma especializada em desenvolvimento de
software.

O sistema de informagdes devera ser concebido e desenvolvido no processo de elaboracdo do Plano. O
Municipio deverd promover a avaliagdo do conjunto de indicadores inicialmente proposto, objetivando
construir um Sistema de Informacgdo Municipal de Saneamento Basico de cada Municipio. Esse sistema
uma vez construido, testado e aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o Plano possa
ser avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestagdo dos servigos de saneamento basico
no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser definido, associado a
ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura de cada um dos Municipios, caso houver,
para facilitar a manipulacdo dos dados e a visualizagdo da situacdo de cada servico ofertado no
municipio. Com isso, sera possivel identificar as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo
habil para a resolucdo dos problemas relacionados com os servicos de saneamento béasico. Servira a
multiplos propésitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i)
planejamento e execug¢do de politicas publicas; (ii) orientacdo da aplicacéo de recursos; (iii) avaliagdo de
desempenho dos servigos; (iv) aperfeicoamento da gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia;
(v) orientacéo de atividades regulatorias e de fiscalizagéo; (vi) contribuicdo para o controle social e (vii)
utilizacdo de seus indicadores como referéncia para comparacdo e para medicdo de desempenho no
setor saneamento brasileiro.

O Sistema de Informag6es do PMSB devera ser composto por indicadores de facil obtencdo, apuragéo e
compreensdo, confidveis do ponto de vista do seu conteldo e fontes. Devem, ainda, ser capazes de
medir os objetivos e as metas, a partir dos principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios
analiticos de eficécia, eficiéncia e efetividade da prestagéo dos servi¢cos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informagbes do PMSB seja projetado atendendo as
diretrizes do Sistema Nacional de Informagdo em Saneamento (SINISA), do Ministério das Cidades e
criado pela Lei Nacional de Saneamento Basico. Enquanto o SINISA ndo estiver desenvolvido e
disponivel, devera ser utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento
(SNIS), para os 4 (quatro) componentes.

Segue a indicacdo para o sumario minimo do Termo de Referéncia do Sistema de Informacfes do
PMSB:

e Apresentacéo, Introducdo e Contextualizagao.
e Objeto.

e Objetivos especificos.
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e [Escopo: banco de dados, informacbes operacionais, indicadores,
adequacao ao SINISA, relatérios, e etc.

e Aspectos Metodolégicos: descrigdo dos softwares.
e Prazos.

e Produtos esperados.

e Orcamento.

¢ Manual de manutencéo e de operagao.

e Proposta de servidor para implantacdo do sistema.
e Solucao de consulta e entrada de dados via WEB.

Na Figura 4 é apresentada a légica de funcionamento esperada para o Sistema de Informagbes do
PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

S
—

REALIMENTACAO DO SISTEMA

A

Figura 4 - Logica de funcionamento esperada para o Sist. de Informac¢6es do PMSB
Fonte: FUNASA, 2012

8.11. Mecanismos e Procedimentos para a Avaliagdo Sisteméatica da Eficiéncia, Eficacia

e Efetividade das Ac¢8es do PMSB de cada Municipio

Para avaliagdo sistematica das acBes programadas deverdo ser sugeridos mecanismos para o
monitoramento e avaliagao dos resultados do PMSB. O Plano deveréa ser revisado, no maximo, a cada
guatro anos, de forma articulada com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos
Hidricos, Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverdo ser
contemplados instrumentos de gestao para avaliacdo dos resultados das acdes, incluindo a divulgacao
das a¢Bes e mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase, deverdo ser apresentadas as sugestdes administrativas para implementacdo do Plano

e proposicdo de minutas da legislacdo e regulacdo bésica referentes a Politica Municipal de
Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:

1. Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua.
2. Minuta de Regulamento dos Servigos de Esgotamento Sanitario.

3. Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Soélidos.
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4. Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais
Urbanas.

Deverao ser definidos sistemas e procedimentos para 0 monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e
metas do PMSB e dos resultados das suas acdes no acesso; na qualidade, na regularidade e na
frequéncia dos servicos; nos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servicos;
na qualidade de vida, além do impacto nos indicadores de salide do municipio e recursos naturais.

Deverdo ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas
de desenvolvimento urbano. H& também a necessidade de se instituir os mecanismos de representagéo
da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliagdo do Plano, formada por representante
(autoridades e/ou técnicos) das instituicbes do Poder Plblico Municipal e das representacdes da
sociedade.

8.12. Relatério Final do PMSB de cada Municipio

O Relatério Final do PMSB devera ser uma sintese dos produtos elaborados, transformando-se na
materializa¢do do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, deverd ter impecéavel qualidade de redacéo, corre¢éo ortogréfica, editoragédo
e impressdo. O seu contetdo devera ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel, abrangéncia e
independéncia para entendimento. Os volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises
técnicas mais aprofundadas dos seus conteldos.

9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECU(;AO
9.1.Produtos Esperados

Deverao ser apresentados 08 (oito) Produtos / Documentos Técnicos previamente aprovados,
consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em conformidade com as
especificacdes descritas a seqguir:

PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobiliza¢cdo Social e Programa de Comunicacdo do
PMSB para cada Municipio.

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboracdo do documento,
detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a elaboragdo do PMSB, com o
detalhamento das etapas e atividades, em consonancia com o cronograma, prazos, procedimentos
técnicos e metodoldgicos; equipamentos, dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a
Elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento” | Iltem 4 - Planejamento Participativo e o Plano de
Saneamento (Ministério das Cidades / 2006).

Em seu escopo, 0 PRODUTO 01 devera conter, no minimo:

1) Apresentacdo, Introducdo, Contextualizacdo e Metodologia para execucédo do trabalho.
2) Plano de Trabalho.

3) Plano de Mobilizagcao Social do PMSB.

4) Plano de Comunicacao do PMSB.

PRODUTO 02: Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Bésico

O Diagnoéstico da Situacdo dos Servicos de Saneamento Basico devera apresentar a
consolidacdo de todos os resultados dos levantamentos e estudos, devendo conter a
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caracterizacdo e avaliacao da situacdo de salubridade ambiental do municipio por
meio de indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e econémicos, indicando os fatores causais
e suas relacbes com as deficiéncias detectadas, bem como as suas consequéncias para 0
desenvolvimento econdmico e social.

Ao final do documento, o Diagndstico devera apresentar uma analise da gestdo dos servicos
(planejamento, prestacdo dos servigos, regulacao, fiscalizagdo e controle social), a partir dos estudos
desenvolvidos, entrevistas realizadas, dados de campo, indicadores técnicos, operacionais e financeiros,
dentre outros.

Em seu escopo, 0 PRODUTO 02 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresentacao, Introducao e Contextualizacéo.

2) Objetivos.

3) Diretrizes gerais adotadas.

4) Metodologia utilizada na realizagdo do Diagnéstico.

5) Caracterizacdo do municipio (localizacéo, populacéo/localidades, caracteristicas social, econémica
e cultural e inser¢éo regional).

6) Caracterizacdo do ambiente: topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e ocupacédo do solo
(cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de impermeabilizacdo, processos de
erosdo/assoreamento, riscos de enchentes, alagamentos e escorregamentos, etc.), mananciais de
suprimento de 4gua, caracterizacédo dos residuos sélidos e esgotos sanitarios.

7) Prestagdo dos servigos de saneamento basico: aspectos legais, politicos, institucionais e de gestao
dos servicos; planejamento; regulacéo e fiscalizacéo; ac¢des inter-setoriais; participacdo e controle
social; educagédo sdcio ambiental em projetos e a¢ges de saneamento basico; situagdo dos servigcos
de saneamento basico; cobertura da populagéo, tipo de servi¢co, acesso, qualidade, regularidade e
seguranca da prestacdo dos servigos de cada um dos itens de saneamento basico (abastecimento
de 4gua potavel, esgotamento sanitario, servigos de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos
além dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas); analise dos sistemas de
saneamento basico existentes; tipo e condicfes da prestacdo dos servicos de saneamento basico
(modelo de prestacdo dos servigos, contratos de concessao e indicadores técnicos, operacionais e
financeiros); impactos na saude, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a poluicao
dos recursos hidricos).

PRODUTO 03: Prognésticos e Alternativas para Universalizac&o dos Servi¢os

O Produto relativo aos Prognosticos e as Alternativas para Universalizagdo dos Servigcos deverd ser
consubstanciado no Diagnéstico efetuado e nos estudos desenvolvidos, conforme especificado no item
8.4 deste TDR.

Em seu escopo, o PRODUTO 03 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas e os seguintes itens:

1) Apresentagao, Introdugéo e Contextualizacao.
2) Alternativas de Gestdo dos Servicos Publicos de Saneamento Basico.
3) Necessidades de servigos publicos de saneamento basico.

4) Compatibilizacao das caréncias de saneamento basico com as acdes do Plano; hierarquizacao das
areas de intervencdao prioritarias.

5) Definicdo de objetivos e metas.
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6) Outros mecanismos complementares.

PRODUTO 04: Programas, Projetos e A¢cbes

Os Programas, Projetos e A¢des necessarios para atingir os objetivos e metas devem ser compativeis
com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando
possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento, avaliacdo e integracdo com outros
programas e projetos de setores afins.

Este Produto deverd ser consubstanciado nos Produtos Anteriores e nos estudos desenvolvidos,
conforme especificado no item 8.6 deste TDR.

Em seu escopo, 0 PRODUTO 04 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresentagéo, Introdugéo e Contextualizacéo.

2) Programacéo de Ac¢des Imediatas para cada municipio.

3) Programacéo das Ac¢bes de Curto Prazo do PMSB para cada municipio.
4) Programacéo das A¢bes de Médio Prazo do PMSB para cada municipio.

5) Programacéo das A¢bes de Longo Prazo do PMSB para cada municipio.

PRODUTO 05: A¢des para Emergéncias e Contingéncias

Este Produto deverd conter a proposicdo para as acdes de emergéncia e contingéncia, que serao
estabelecidas para casos de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para
solucionar problemas em funcdo de falhas operacionais, situagdes imprevistas que proporcionem riscos
de contaminacéo, incémodos a populagao, interrup¢cdes dos servigos, entre outros.

Em seu escopo, o PRODUTO 05 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:

1) Apresentagdo, Introdugéo e Contextualizacéo.
2) Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de Demanda Tempordaria.

3) Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para situagdo critica na
prestacdo de servigos publicos de saneamento basico, inclusive com adogdo de mecanismos
tarifarios de contingéncia.

4) Estabelecer diretrizes para a Articulacdo com os Planos Municipais de Reduc¢éo de Risco e para a
formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.

PRODUTO 06: Termo de Referéncia para a Elaborag@o do Sistema de Informag¢des Municipal de

Saneamento Basico

Este Produto devera possibilitar a elaboragdo do Sistema de Informagfes do PMSB pela Prefeitura
Municipal ou possibilitar a elaboracdo de processo seletivo para a contratacdo, conforme conteldo
especificado neste Termo de Referéncia.

Em seu escopo, o PRODUTO 06 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresenta¢do, Introducgéo.

2) Contextualizacdo e Justificativa.
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3) Obijetivo Geral.
4) Obijetivos Especificos.

5) Escopo do Sistema de Informaces: sistema SIG, modelagem conceitual do banco de dados,
informacdes operacionais, indicadores, adequacao ao SINISA, relatorios, etc.

6) Aspectos Metodologicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de equipamentos sugeridos.
7) Produtos esperados e prazos de entrega.

8) Diretrizes para elaboragdo de manual do usuério.

9) Orcamento.

10) Perfil da consultoria a ser Contratada e requisitos minimos.

11) Minuta de contrato.

PRODUTO 07: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagcdo Sistemética do PMSB para cada
Municipio.
Para avaliacdo sistemética das ac¢Bes programadas deverdo ser sugeridos mecanismos para o

monitoramento e avalia¢do dos resultados do PMSB.

Devera conter um capitulo referente a descricdo dos instrumentos de gestdo para avaliagdo dos
resultados das agdes, incluindo a divulgacdo das ac¢des e dos mecanismos de controle social.

Deverdo ser apresentadas as minutas da legislacéo e regulacdo basica referentes a Politica Municipal de
Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes.

Em seu escopo, o PRODUTO 07 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:

1) Apresentagdo, Introdugéo e Contextualizacéo.

2) Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das
acbes do PMSB.

3) Instrumentos de gestdo para avaliagdo dos resultados das acdes.

4) Relacéo de atividades de divulgacdo das a¢6es e dos mecanismos de controle social.

5) Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua.

6) Minuta de Regulamento dos Servigos de Esgotamento Sanitério.

7) Minuta de Regulamento dos Servigos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Soélidos.

8) Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

PRODUTO 08: Relatorio Final do PMSB - Documento Sintese

O Produto 8 - Relatorio Final do Plano devera ser uma sintese dos Produtos de 1 a 7, transformando-se
na materializagdo do Plano de Saneamento Basico. Como os demais produtos, devera ter impecavel
qualidade de redacgéo, correcao ortografica, editoracdo e impressao.

O seu contetdo devera ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia
para entendimento. Os volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais
aprofundadas dos seus contetdos.
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RELACAO DE PRODUTOS / VOLUMES / TITULOS SUGERIDOS

Produto 1 - Planejamento do Processo de Elaboracdo do Plano.

Produto 2 - Diagndstico da Situacdo do Saneamento Basico.

Produto 3 - Prognésticos e Alternativas para a Universalizacdo dos Servicos
Produto 4 - Programas, Projetos e Acdes.

Produto 5 - A¢Bes para Emergéncias e Contingéncias.

Produto 6 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de InformagBes Municipal sobre

Saneamento Basico.
Produto 7 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica.
Produto 8 - Relatério Final do Plano - Documento Sintese.

9.2.Prazos de Execucéao

Os Produtos devem ser entregues nos seguintes prazos:

v Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Social: entregue até 30 (trinta) dias apds a assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

v" Produto 2: Diagnéstico da Situagcdo do Saneamento Basico: entregue até 120 (cento e vinte)
dias apds a assinatura do Contrato e emissédo da Ordem de Servico.

v Produto 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servigos: entregue até 150
(cento e cinquenta) dias apds a assinatura do Contrato e emissao da Ordem de Servico.

v Produto 4: Programas, Projetos e Acdes: entregue até 180 (cento e oitenta) dias apos a
assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

v' Produto 5: A¢les para Emergéncias e Contingéncias: entregue até 210 (duzentos e dez) dias
apoés a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servigo.

v' Produto 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informag¢des Municipal de
Saneamento Basico: entregue até 240 (duzentos e quarenta) dias apés a assinatura do Contrato e
emisséo da Ordem de Servigo.

v Produto 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB: entregue até
270 (duzentos e setenta) dias apds a assinatura do Contrato e emissédo da Ordem de Servico.

v Produto 8: Relatério Final do PMSB - Documento Sintese: entregue até 300 (trezentos) dias
apos a assinatura do Contrato e emissédo da Ordem de Servigo.

10. CRONOGRAMA DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se o prazo de 10
(dez) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de acordo com o seguinte cronograma
de execuc¢do conforme Tabela 4.
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Tabela 4 - Cronograma de Entrega dos Produtos

Descricao
das
Atividades

Meses

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8

11. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar & execucéo dos trabalhos especificados no presente TDR devera
comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de consultoria e assessoria na area de saneamento
basico, através de seu ato constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a
tarefa, com comprovacgédo conforme previsto no edital do processo de selecéo.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios descritos neste TDR que
pertencem aos estados de Alagoas e Sergipe; no endereco da CONTRATADA, que quando ndo sediada
no Municipio, deverd montar local de trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa
Contratada devera estar representada nas discussdes publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada mobilize uma EQUIPE CHAVE
MINIMA, composta pelos profissionais que dever&o atuar proporcionalmente as demandas requeridas
para cumprimento dos escopos dos respectivos produtos e que apresentem os seguintes perfis:

e 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo ha 10 (dez) anos em
Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Administracdo, e comprovada experiéncia de no
minimo 05 (cinco) anos em Coordenacao de Projetos ou cargos de Geréncia na area de
Saneamento Basico;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboragdo ou
desenvolvimento de planos e projetos de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboracdo ou
desenvolvimento de planos e projetos relativo a coleta e manejo e disposicdo dos
residuos soélidos urbanos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboragdo ou
desenvolvimento de planos e projetos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas,
comprovados por meio de atestados técnicos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo ou Geografia ou Administrac@o, e comprovada experiéncia de no
minimo 03 (trés) anos em elaboracdo de Planos Diretores e/ou Setoriais
com a participacdo da comunidade;
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e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos graduado em
Direito, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos na area, tendo participado da
elaboracdo de trabalhos tais como: Plano de Saneamento Basico, Planos Diretores
Municipais e Legislagdo Urbana.

e 01 (um) profissional graduado, de nivel superior, e comprovada experiéncia de no minimo 03
(trés) anos em trabalhos de processo participativo de gestdo urbana e / ou mobilizacéo
social;

e 01 (um) profissional de nivel superior e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos
em geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite, fotografias aéreas e desenhos
cartogréficos e aplicativos CAD.

A CONTRATADA podera apresentar o mesmo profissional, para mais de uma atividade, desde gue o
mesmo comprove experiéncia para todas as atividades.

Ressalta-se que a Equipe Minima de profissionais requerida é de 04 (quatro) membros, onde mais de
um membro comprove experiéncia para mais de uma atividade, de forma a completar a equipe
necessaria.

Também serd permitido apresentar mais de um profissional, visando ampliar a possibilidade de maior
participacdo de especialistas por tema, observando-se o quantitativo de horas previsto em sua proposta
técnica. A CONTRATADA devera, entretanto, indicar em sua proposta qual o profissional devera ser
considerado para obtencdo da pontuacdo que ird compor a Nota da Proposta Técnica.

Os profissionais que compdem a Equipe Chave minima devem apresentar a devida comprovacdo da
qualificacdo necesséaria a conducédo dos trabalhos objeto da contratacdo e comprovarem registro e
regularidade no correspondente 6rgao regulador da profissdo, quando pertinente.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por iniciativa da AGB
Peixe Vivo, devera ser indicado pela CONTRATADA, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e
gualificacéo técnica similar ou superior ao profissional substituido.

12. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os produtos especificados no presente TDR deverao ser redigidos na lingua portuguesa, em linguagem
clara para perfeita compreensdo. Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma
de minuta e, uma vez aprovados pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, dever&o ser apresentados
em sua forma definitiva em 03 (trés) cépias impressas e 03 (trés) copias digitais em CD-ROM.

13. FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucdo do Contrato
(passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado, hospedagem, alimentacgéo, inclusive
impostos e obrigag@es fiscais devidas, etc.) sero arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas
na proposta financeira a ser apresentada.

O precgo ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes a execucdo do
Contrato e ainda as bonificagGes e despesas indiretas.

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias ap6s a aprovacdo dos respectivos Produtos
estabelecidos no item 9 - Produtos Esperados e Prazo de Execucdo, deste TDR, mediante a autorizacdo
emitida pela AGB Peixe Vivo, contra entrega do Produto j4 devidamente aprovado e apresentacdo de
Nota Fiscal correspondente além de documentacdo relativa a quitacdo de taxas e impostos. Os
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pagamentos serdo efetuados de acordo com a entrega dos Produtos pela
CONTRATADA e a aprovacao da AGB Peixe Vivo, de acordo com o seguinte parcelamento:

e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1 aprovado;

e 20% (vinte por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto 2 aprovado;

e 15% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 3 aprovado;
e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 4 aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 5 aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 6 aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 7 aprovado;

e 15% (quinze por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 8 aprovado.

O pagamento serd efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da cobranca pelo uso de
recursos hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco inscritos no Plano de Aplicagdo Plurianual
2013-2015 vigente, e provenientes do Contrato de Gestéo firmado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de acordo
com Clausulas estipuladas em Contrato;

e Fornecer informagdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que solicitado, sobre os
trabalhos que estdo sendo executados;

e Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informacgdes sobre o andamento
dos Produtos em elaboracao.
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
e Disponibilizar documentos e informacdes necessarias a execucdo dos servigos contratados,
conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;
¢ Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme estipulado no

item 13 deste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.

16. REUNIOES DE SUPERVISAO E DE ACOMPANHAMENTO

Seréo realizadas reunides técnicas mensais com o0 GT - PMSB e com a Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo para supervisdo e acompanhamento e aprovacao dos trabalhos objeto do Contrato.

A supervisao dos trabalhos sera realizada pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo.
17. CONTRATACAO
O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros provenientes do Contrato de

Gestao firmado com a ANA, inscritos no Plano de Aplicagdo Plurianual 2013-2015, condicionados a
disponibilidade financeira.

Sera selecionada a Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as
atividades propostas e apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em
vista a previsdo dos custos estimados a execugcdo dos servicos correspondente ao
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valor maximo de R$ 1.510.757,55 (um milh&o, quinhentos e dez mil, setecentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

18. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E RECOMENDADA

ABRELPE. Associagdo Brasileira de Empresas de Limpeza Pulblica e Residuos Especiais. Panorama
dos Residuos Sélidos no Brasil. 2011.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11185: Projeto de tubulagdes de ferro fundido
ductil centrifugado, para condugéo de agua sob pressao.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11799: Material filtrante - Areia, antracito e
pedregulho.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12207: Projeto de interceptores de esgoto
sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12208: Projeto de estacfes elevatérias de
esgoto sanitério.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12209: Projeto de estacfes de tratamento de
esgoto sanitério.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12211: Estudos de concepcdo de sistemas
publicos de abastecimento de agua.

ABNT, Associacéo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12212: Pog¢o tubular - Projeto de po¢o tubular
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coletores tronco, emissarios de esgoto sanitario e 4guas pluviais - Tubos e conexfes de plastico
reforcado de fibra de vidro (PRFV).
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ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO ===
ATO CONVOCATORIO N° 001/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.
Prezados Senhores:
Credenciamos o (a) Sr(a) portador (a) do RG n°................... e CPF n°....... , hosso(a) bastante

PROCURADOR(a) para representara Empresa inscrita no CNPJ sob n°® ATO CONVOCATORIO n°
001/2014 da AGB Peixe Vivo, a quem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os
documentos, impugnar, receber intimacdes e notificacdes, tomar ciéncia de decisdes, acordar,
transigir, interpor recursos ou desistir da interposicdo de recursos, enfim praticar todo e qualquer

ato necessério a perfeita representacao ativa do outorgante em qualquer fase do certame.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO IIl - MODELO DE DECLARAGAO PROTEGAO AO MENOR
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART® 7 DA
CONSITUTIGAO FEDERALATO CONVOCATORIO N° 001/2014.

CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

Declaramos, em atendimento ao previsto na Selegdo em epigrafe, que ndo possuimos em NoOsso
quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE NCEIXE
ATO CONVOCATORIO N° 001/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

, inscrita no CNPJ sob 0] n°

, por intermédio de seu representante legal
o] (a) Sr (a)
,portador do Documento de Identidade

n° e inscrito no CPF sob o]

n° ,  DECLARA possuir  instalactes,

equipamentos, materiais e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a execucao do objeto da
selecao em epigrafe.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel;

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO V — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA ~EXE~
ATO CONVOCATORIO N° 001/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

[Local, Data]
Ao: [Nome e Endereco do Contratante]

Prezados Senhores,

Nés, abaixo assinados, oferecemos a prestacdo de servicos de consultoria para [insira a
especificacdo do servico], de acordo com 0 ATO CONVOCATORIO N° /2014, datado de [data]
e a nossa Proposta. Por meio deste documento, apresentamos a nossa oferta que inclui esta
Proposta Técnica (envelope “2”) e uma Proposta de Precos (envelope “3”), contidas em envelopes
separados e lacrados.

Declaramos que todas as informacdes e afirmacBes nesta Proposta sdo verdadeiras e
aceitamos que qualquer equivoco nela contido podera resultar em nossa desqualificacao.

Se a nossa Proposta for aceita, comprometemo-nos a iniciar 0os servicos de consultoria
referentes ao trabalho contratado apds a assinatura do contrato e emissao da Ordem de Servico.

Estamos cientes de que V.Sas. ndo sdo obrigados a aceitar nenhuma das propostas
recebidas.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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Formulério 1 - Adequacdao da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de
Referéncia

[Apresente e justifique aqui quaisquer sugestdes de modificacdo ou aperfeicoamento nos Termos de
Referéncia para melhorar a execucao do servico em no maximo 30 (trinta) paginas (como, por
exemplo, cancelar alguma atividade considerada desnecessaria, acrescentar alguma outra ou propor
etapas diferentes para as atividades). Essas sugestfes deverao ser concisas, objetivas e poderdo ser
incorporadas a sua proposta, nao significando, entretanto, uma modificacdo no escopo dos servicos e
cronograma de pagamento inicialmente proposto no Termo de Referéncial.

Assinatura (Representante Legal):
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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Formulario 2 - Composicédo da Equipe e Atribuicao de Tarefas

Equipe Chave

Nome

Area de especializacdo

Atribuicdo de Tarefas
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Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

1. Atividade proposta [Devera ser indicado apenas um candidato para atividade]:

2. Nome da empresa ou entidade [Insira o nome da empresa ou entidade que propde o
profissional]:

Nome do profissional [Insira 0 nome completo]:

Data de nascimento: Nacionalidade:

Formacao [Indique a faculdade/universidade e outra formacdo especializada do membro da
equipe, fornecendo os nomes das instituicdes, as graduacfes e datas de sua obtencao]:

6. Outras areas de especializacdo [Indique as areas de especializacdo significativas desde a
graduacéo, de acordo com o item 5]:

7. Filiacdo em associacdes profissionais:

8. Histérico de trabalho: [Iniciando pelo cargo atual, relacione em ordem inversa todos os cargos
ocupados pelo membro da equipe desde a graduagédo, informando para cada um deles: as datas
de entrada e saida do emprego, o nome do empregador/contratante e os cargos ocupados (veja o
modelo abaixo)].

De [Ano]: até [Ano]:
Empregador/contratante:
Cargos ocupados:

9. Trabalhos realizados que melhor ilustram a capacidade para executar as tarefas atribuidas
[Entre os trabalhos realizados pelo membro da equipe, forneca as seguintes informacgfes sobre
aqueles que melhor exemplificam sua capacidade para executar 0s servi¢cos.]

Especificagéo do servi¢o ou projeto:
Ano:

Local:

Cliente:

Cargos ocupados:
Atividades realizadas:

10. Declaracgéo:
Eu, abaixo assinado, declaro que segundo meu conhecimento e entendimento este curriculo
descreve de modo correto o meu perfil, qualificacdes e experiéncia. Estou ciente de que qualquer
informacao falsa intencionalmente prestada neste documento podera levar a minha desqualificacao
ou dispensa do trabalho, em caso de ter sido contratado.

, de de 2014.

Assinatura:
Nome completo do membro da Equipe Chave:

Assinatura (Representante Legal):
Nome completo do representante legal da empresa ou entidade:

[Apresente no maximo 03 (trés) paginas por curriculo.]
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Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica e/ou declaragdo e/ou instrumento
equivalente de cada menbro da Equipe Chave

1 - Os Atestados de capacidade técnica e/ou declaracdo e/ou instrumento equivalente devem
comprovar que O proponente executou ou executa servico com caracteristicas e quantidades
semelhantes ou superiores ao objeto do presente Ato Convocatério, fornecido por pessoa juridica

de direito publico ou privado.

1.1 Para efeito desta condi¢céo, sO seréo aceitos atestados/documentos que comprovem:
i) A prestacao satisfatdria dos servigos.
ii) O prazo de execucao e periodo da prestacao dos servigos;
iii) O atestado/documento apresentado deverd informar o quantitativo dos itens
fornecidos.
iv) O Atestado devera ser apresentado em papel timbrado do érgdo (ou empresa)
emissor devendo conter, no minimo, as seguintes informacdes:
1) Razdo Social, CNPJ e dados de contato do 6rgdo (ou empresa)
emissor;
2) Descricao do objeto contratado; e;
3) Assinatura e nome legivel do responséavel pela gestdo do servigco

executado.

2 — A empresal/entidade devera indicar o nome do profissional e qual atividade
gque o mesmo sera avaliado. Aqueles que nédo estiverem indicados ndo serdo

objeto de analise pela Comisséo.

3 — O concorrente devera observar para cada membro da sua equipe o nimero
maximo de 05 (cinco) Atestados técnicos e/ou declaracdes e/ou instrumentos
equivalentes, sendo este 0 niumero maximo que a empresa/entidade devera

anexar em sua proposta.
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Formulario 5 - Cronograma de Trabalho

MESES?
1 2 3 4 5 6

ATIVIDADE?

! Indique todas as principais atividades do servico, incluindo a entrega de relatérios (por ex.:
relatérios parciais e relatérios técnicos) e outros pontos de referéncia, como as aprovacbes do

atividades, a entrega de relatérios e os pontos de referéncia de cada etapa.
A duracao das atividades deve ser indicada no formato de um gréfico de barras.
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ANEXO VI — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO =2
ATO CONVOCATORIO N° 001/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

Ao: [Nome e Endereco do Contratante]

Prezados Senhores,

NOs, abaixo assinados, oferecemos a prestacdo de servicos [insira a especificacdo do
servico], de acordo com 0 ATO CONVOCATORIO N°xxxx/2014. A Proposta Financeira anexa foi
avaliada em [Insira o valor em algarismos e por extenso], sendo que o Contrato terd o prazo de
12 (doze) meses de vigéncia a contar da data de emissdo da Ordem de Servico, sendo 10(dez)
meses para execucdo dos servicos, conforme descricdo de valores por municipio:

Municipio Valor (R$)
TELHA-SE R$
ILHA DAS FLORES-SE R$
PROPRIA-SE R$
IGREJA NOVA-AL R$
FEIRA GRANDE-AL R$
BELO MONTE-AL R$
TRAIPU R$
TOTAL R$

Em anexo a esta proposta apresentamos o Cronograma de Desembolso.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a efetuar a completa prestacdo do
servico em conformidade o Termo de Referéncia (Anexo | do Ato Convocatério) e Proposta de
Preco.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 [noventa] dias
apos a data da apresentacdo das propostas. Esta proposta é um compromisso vinculatério para
nds e pode ser aceita a qualquer tempo antes do término daquele prazo.

Estamos cientes de que V. Sas. ndo sdo obrigadas a aceitar a proposta de menor valor ou
qualquer outra proposta que venham a receber.

de de 2014.

Assinatura (Representénte Legal):
Nome legivel;

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:
E-mail::
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Formulario 6 - Cronograma de Desembolso

Descricéao
das
Atividades

Meses

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8
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ANEXO VIl - MINUTA DE CONTRATO
ATO CONVOCATOEZIO N° 001/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

CONTRATO N° DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIACAO EXECUTIVA DE
APOIO A GESTAO BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO
AGB PEIXE VIVO E A EMPRESA

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo,
sediada Rua dos Carijos, n° 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob
n°® 09.226.288/0001-91, neste ato representada por sua Diretora Geral, Célia Maria Brandao Frées,
brasileira, XXXXX, XXXXXX, portador da C.I. n® XXXXXXXXXXX, expedida por XXXXX, e do
CPF/MF n° XXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representado
POF it , e a EMPIESA...eeiieeeeiiiieiirierieir e ee e e ,estabelecida
................................... , CNPJ..........cvvvvvveeeeee..., representada por ..........ceeeccvveeeeeen....,  NEStE
contrato denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato fornecimento de servicos em
conformidade com a Sele¢do modalidade Coleta de Pregos, n°........... , Ato Convocatério n°__ /2014,
e com a proposta respectiva, nos termos da Resolugdo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011, e
demais normas pertinentes, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem por ObJeto.........cc.eeeeviiieiieiiiiiiie e , conforme descri¢éo, caracteristicas,
prazos e demais obrigacdes e informagfes constantes no Ato Convocatério ..../2014 e Anexos, que
dele faz parte integrante.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O preco global do presente contrato € de R$ ( mil reais), no qual j& estéo incluidas todas as
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS
A CONTRATADA obriga-se a prestar os servicos citados na Clausula Primeira, no endereco
indicado, sob pena de aplicacao das sancdes previstas na Clausula Oitava deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado por meio de depédsito em conta ou por ordem bancaria emitida por
processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em qualquer instituicdo bancéria indicada pela
CONTRATADA, efetuado no més subsequente & prestacdo dos servicos acompanhados dos
documentos fiscais atualizados.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a CONTRATANTE podera reter ou deduzir:

a) o valor das multas porventura aplicadas;

b) os valores correspondentes aos eventuais danos causados a CONTRATANTE por prepostos da
CONTRATADA;

d) os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro instrumento legal que,
por forca destes, a CONTRATANTE deva fazer a retengdo e o recolhimento da exagéo.

PARAGRAFO SEGUNDO
Nenhum pagamento serd efetuado enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacao
financeira ou contratual em virtude de penalidade aplicada.

PARAGRAFO TERCEIRO
Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeicdo de qualquer servico, 0 prazo de pagamento sera
descontinuado e reiniciado ap6s a correcao pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO
E vedada a alteracdo dos precos, exceto nas hipoteses, expressamente, previstas em
Lei (art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilibrio
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econdmico financeiro do contrato a ser celebrado, em consonancia com 0s termos e
condicoes.

PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme o inciso VIII do art. 18 da Resolu¢do ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011.

PARAGRAFO SEXTO
O reajustamento dos prec¢os, apds 12 (doze) meses, dar-se-a de acordo com observancia do IGPM
— Indice Geral de Precos de Mercado.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dotacdo orcamentaria
CONTRATO DE GESTAO N°14/ANA/2010, no presente exercicio, e pelos equivalentes, no exercicio
subsequente e estardo condicionadas a disponibilidade financeira do Contrato de Gestao
mencionado.

ENQUADRAMENTO: Plano de Aplicacdo Plurianual 2013 - 2015

Componente II: A¢des de Planejamento

Sub Componente II.1: Agua Para Todos

Acéo Programada I1.1.2: Planos Municipais de Saneamento Basico

Atividade: Contratacdo de Empresa para elaboracdo dos PMSB na regido do Baixo S&o Francisco

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES

| - Da CONTRATADA

a) executar os servigos dentro de assentados conceitos éticos e de boa técnica, envidando todos
os esforgos no sentido de melhor atingir os objetivos da contratacéo;

b) empregar o necessério zelo, correcéo, celeridade e exatiddo no trato de qualquer interesse da
CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais;

c) submeter a CONTRATANTE pedido de substituicAo dos profissionais destacados para
execucdo dos servicos previstos neste Contrato, o(s) profissional(is) substituto(s) devera
atender as mesmas exigéncias de capacidade técnica previstas nho Anexo | do respectivo Ato
Convocatorio;

d) responder integralmente tanto pela reparacdo de quaisquer danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, como também pela reparacdo ou indeniza¢des devidas ao seu
pessoal, empregado ou contratado, ou ainda a terceiros, por acidentes ou doencgas, quando
decorrentes da execucdo do objeto deste Contrato, resultantes de acdo ou omisséo de atos de
sua responsabilidade;

e) ndo transferir, total ou parcialmente, a execucdo do objeto desta contratacdo, nem
substabelecer, sem prévio consentimento e autorizagdo expressa da CONTRATANTE;

f) zelar pelo sigilo dos dados, informacfes e quaisquer documentos disponibilizados pela
CONTRATANTE para a execug¢do dos servicos ora contratados, lhes dando tratamento
reservado;

g) assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes da mao-de-
obra utilizada na execucdo dos servicos, em especial, os de natureza trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e tributarios, ndo se estabelecendo qualquer vinculo do seu pessoal
com a CONTRATANTE;

h) manter durante toda a execucdo do contrato as condicbes de habilitacdo exigidas no Ato
Convocatorio;

i) comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer ocorréncia de falhas ou impropriedades
gue possam comprometer a execucao dos servigos contratados;

j) solicitar a CONTRATANTE, a tempo e modo, quaisquer providéncias necessarias para
assegurar, de forma eficaz e eficiente, a execu¢éo do objeto deste contrato;

k) manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre o andamento de todos os
procedimentos a serem implementados ou jA em tramitacdo, por escrito ou por correio
eletrénico;

) ndo assumir qualquer responsabilidade ou obrigacdo em nome da
CONTRATANTE, sem que para isso esteja prévia e formalmente autorizada;
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m) corrigir, as suas expensas, no total ou em parte e a qualquer tempo durante a LR
vigéncia do contrato, quaisquer omissdes, vicios, defeitos ou incorre¢des referentes ao seu
objeto quando verificadas, para atender as necessidades especificas da CONTRATANTE
correlacionadas a sua execucao;

n) garantir sigilo e inviolabilidade das conversacfes realizadas através do servico, objeto deste
Edital;

0) levar imediatamente, ao conhecimento da CONTRATANTE, qualquer fato extraordinario ou
anormal que ocorre na execuc¢éo do objeto do contrato, para ado¢édo das medidas; e,

p) designar um representante perante a CONTRATANTE para prestar esclarecimentos e atender
as reclamacgdes que por ventura surgirem durante a execucéo do contrato.

Il - Da CONTRATANTE

a) proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA todas as facilidades operacionais e
condicdes necessarias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes a execucdo dos
Servicos;

b) disponibilizar para a CONTRATADA, a tempo e modo, todas as informac¢des, documentos
ou quaisquer outras solicitacdes necessarias a defesa de matérias do seu interesse;

c) acompanhar e fiscalizar a execucédo deste Contrato;

d) efetuar o pagamento, no prazo e nos termos deste Contrato;

e) proceder as retencdes de tributos ou outros encargos fiscais previstos em lei, devendo

providenciar o repasse ao 6rgdo ou entidade credora na forma e condi¢des previstas na legislagédo
de regéncia; e

f) comunicar imediatamente & CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execuc¢éo
do contrato, informando, apds, a CONTRATANTE tal providéncia.
Q) notificar a CONTRATADA quando da ocorréncia de alguma irregularidade, fixando-lhe

prazo para sana-la, quando for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

O prazo de duragéo do presente Contrato é de 12 (doze) meses de vigéncia a contar da data de
emissdo da Ordem de Servi¢o, sendo 10(dez) meses para execuc¢do dos servi¢cos, podendo ser
prorrogado pelas partes, por igual ou menor prazo, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal
8.666/93 alterada pela Lei 9.648/98, sempre mediante Termo Aditivo ndo sendo admitida, em
hipétese alguma a forma tacita.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obriga¢cdes assumidas caracterizara a inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

1 - Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as altera¢cbes que lhe foram introduzidas, o
atraso injustificado na execuc¢édo do objeto contratado, sujeitard a CONTRATADA, a multa de mora de
até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta de Preco.

1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanc¢des previstas na legislacéo vigente.

2 - Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteracdes que Ihe foram introduzidas,
pela inexecucgdo total ou parcial do objeto da Selecdo a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar &8 CONTRATADA as seguintes san¢oes:

2.1 — adverténcia que sera aplicada sempre por escrito.

2.2 - multas moratéria efou indenizatéria de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da
Proposta.

2.3 - suspensdao temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo;

2.4 - declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica, no prazo nédo
superior a 05 (cinco) anos.

2.5 - A multa moratéria sera aplicada a razao de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total
dos servigos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servigos.

2.6 - A multa indenizat6ria podera ser aplicada, apds regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condi¢do do contrato ou do Ato
Convocatorio, e, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar 0 contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de
10% (dez por cento) do valor total do objeto;
b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total; c—

entrega do material/servicos em desacordo com as especificacdes, alteracbes de
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qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do
objeto.

2.7 - O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.

2.8 - As sancfes previstas nesta Clausula poderdo ser aplicadas cumulativamente ou néo, de
acordo com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco)
dias (teis a contar da intimacao do ato.

2.9 - Rescisdo unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizagédo a
CONTRATANTE por perdas e danos;

2.10 - Indenizacdo a CONTRATANTE da diferenca de custo para contratacao de outro concorrente;
2.11 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito.

a- A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as
penalidades de suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula seréo aplicadas nas demais hipdteses de inexecucéo
total ou parcial das obriga¢gBes assumidas.

C- O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por
ocasido do pagamento, ou cobrado judicialmente.

3 - As multas sujeitam-se a juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderao ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depodsito comprovado perante a CONTRATANTE.

4 - A CONTRATADA que apresentar documentacéo falsa sera aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 as
penalidades de suspenséo temporéria e declaracao de inidoneidade.

PARAGRAFO SEGUNDO
As multas estipuladas nesta clausula serdo aplicadas nas demais hip6teses de inexecucao total ou
parcial das obriga¢des assumidas.

PARAGRAFO TERCEIRO

O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por
ocasiao do pagamento, ou cobrado judicialmente.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
A fiscalizacdo da execucdo do contrato sera exercida por um representante da CONTRATANTE,

PARAGRAFO PRIMEIRO
A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfei¢cbes técnicas, vicio
redibitério e, na ocorréncia desse, ndo implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente contrato,
se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

O presente contrato poderd ser alterado nos casos previstos na Resolugdo ANA n° 552/2011 e no
art. 57, § 1° e art. 65 de Lei Federal n° 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e
autorizado pela AGB Peixe Vivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
Este contrato podera ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos
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previstos nos incisos | a Xll e XVII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, e ~=l
amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso Il, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.

PARAGRAFO UNICO

Na hipétese de a rescisdo ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
autorizada a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos prejuizos
comprovados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITOS DE AUTORIA E PROPRIEDADE

A CONTRATADA entregarda 8 CONTRATANTE todos os resultados dos servigos, incluindo todos os
arquivos digitais, as memorias de trabalho, as informacdes obtidas e geradas e os métodos
desenvolvidos no contexto dos servigos, 0s quais serdo de propriedade da CONTRATANTE. O uso
deles por terceiros s6 se realizard no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela
mesma. Deverdo ser entregues a CONTRATANTE na medida em que forem sendo concluidos. Ao
final dos trabalhos sera feita verificacdo desse acervo. Todos os documentos deverdo ter
apresentacdo estética de bom nivel, com facil identificacdo, data, titulo, sumario e demais itens
necessarios a sua compreensao e arquivamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGCOES GERAIS E FINAIS

| - A tolerdncia com qualquer atraso ou inadimpléncia por parte da CONTRATADA nao importard,
de forma alguma, em alterag&o contratual.

Il - E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestacdo dos servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO
A CONTRATANTE providenciara a publicacao do extrato deste contrato no endereco eletrdnico da
AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte para dirimir quaisquer davidas na aplicagdo deste contrato em
renUncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, de de 2014.
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF: CPF:

Cl: Cl:
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